
 

 

 

 

 

 

 

 Reggio Emilia, li 27/12/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE/2019/094 

 

Estensore: Dott. Domenico Savino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del tetto degli spogliatoi già 

esistenti presso l’impianto sportivo comunale sito in Via W. Manzotti n. 1 - Località 

Masone a Reggio Emilia a favore dell’impresa F&F Costruzioni Generali s.r.l. con 

sede a Reggio Emilia in Via Lombardia n. 7. 
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OGGETTO: affidamento dei lavori di rifacimento della copertura del tetto degli spogliatoi già 

esistenti presso l’impianto sportivo comunale sito in Via W. Manzotti n. 1 - Località 

Masone a Reggio Emilia a favore dell’impresa F&F Costruzioni Generali s.r.l. con 

sede a Reggio Emilia in Via Lombardia n. 7. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, 

legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del 

Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore 

originario;  

 

 che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è 

stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C.    n. 

723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 

109.168 del 24/02/2012; 

 

 che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo 

d’intesa che regolamenta i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo 

sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni 

impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di 

G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 

30/04/2015; 

 

 che lo Statuto stabilisce all’art. 29 comma 3 che “ai fini della individuazione delle funzioni e delle 

responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di 

funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui 

convenzionalmente richiamata”. In ambito contrattuale l'art. 107, comma 3 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

ha attribuito all'esclusiva competenza dei Dirigenti non solo la presidenza delle commissioni 

di gara, ma tutta la responsabilità in tema di procedura d'appalto e della stipulazione dei 

contratti, compresa la fase l'approvazione di questi ultimi; 

 

 che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava 

l’assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. 

Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che 

nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010; 

 

 che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della 

Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello Statuto della Fondazione il dott. 



 

 

Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con 

contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010; 

 

 

 

Considerato: 

 

 che con Determina n. 004 del 31/01/2019 si era proceduto alla presa d’atto degli avvenuti 

controlli sul possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico 

organizzativi sui soggetti componenti il costituendo raggruppamento temporaneo di 

impresa tra F&F Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via Lombardia n. 7, 

Exim Group s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via C. Zatti n. 6/2 e CSA Consorzio Servizi e 

Appalti con sede a Reggio Emilia in Via Cadoppi n. 4, aggiudicando in tal modo al 

medesimo l’affidamento dei lavori di nuova costruzione in ampliamento del corpo spogliatoi 

dell’impianto sportivo comunale sito in Via W. Manzotti n. 1 – Località Masone a Reggio 

Emilia; 

 

 che con mail del 19 luglio 2019 la società sportiva Masone A.S.D., concessionaria del predetto 

impianto ove ha tra l’altro stabilito la propria sede, aveva comunicato il ripetersi di problemi 

di infiltrazioni dal tetto del blocco degli spogliatoi già esistenti, dovuti a fessurazioni della 

carta catramata di copertura; 

 

 che, contrariamente a quanto in un primo tempo ritenuto, il problema non può essere 

derubricato ad un intervento di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario, con 

riparazione e/o sostituzione parziale del manto di copertura e costi a suo carico; 

 

 che per contro si è accertato che i problemi manifestatisi sono conseguenza dalla vetustà 

dell’intera copertura, la quale necessita di essere sostituita, anche perché sul tetto degli 

spogliatoi dovranno essere alloggiati i pannelli fotovoltaici a servizio dell’erigendo secondo 

blocco di spogliatoi, sicché appare ragionevole che la manutenzione alla copertura venga 

realizzata, prima che tali pannelli vengano installati;  

 

 che, data la presenza in cantiere dell’impresa F&F S.r.l. - Via Lombardia 7 Reggio Emilia, già 

affidataria in raggruppamento temporaneo dell’appalto per la costruzione del secondo 

blocco degli spogliatoi, è sembrato ragionevole verificare presso la medesima un preventivo 

di spesa per tale intervento di manutenzione, secondo quanto è desumibile dalla tabella sotto 

riportata e trasmessa con messaggio di Posta elettronica certificata in data 23/12/2019; 

 

 che tale messaggio ed il preventivo allegato, che si riporta di seguito, sono stati recepiti in 

atti al n. 2019/02066/E e n. 2019/02067/E in data 23/12/2019: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Numero 
Ordinativi. 

Tariffa 
TARIFFA MISURAZIONI: 

DESIGNAZIONE DEI 
LAVORI 

 IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso Quantità unitario TOTALE 

1,00  

Fornitura e posa di 
Lamiera tipo TEC 28 
montata su listellatura in 
legno fissata sulle lastre 
in fibrocemento esistenti 

2,00 32,76 4,300 1,000 281,74 43,20 12.171,17 

3,00  
Fornitura e posa di colmo 
dentellato a cerniera: 

1,00 32,77 1,000 1,000 32,77 41,40 1.356,65 

3,00  
Converse in piombo da 
realizzare intorno ai camini 

1,00 4,00 1,000 1,000 4,00 180,00 720,00 

4,00  
Scossaline in lamiera 
preverniciata da posare in 
pendenza in modo: 

4,00 4,30 1,000 1,000 17,20 34,00 584,80 

5,00  
Ripristino guaina 
bituminosa sp. Mm. 4 su 
scossalina in pendenza 

1,00 1,00 1,000 1,000 1,00 300,00 300,00 

6,00  
Converse da realizzare ín 
corrispondenza dei tiranti 
parapetti 

8,00 1,00 1,000 1,000 8,00 50,00 400,00 

7,00 
N04.05.

020 

Oneri per la sicurezza, 
trabattelli e ponteggi. 
Piattaforma aerea a 
compasso, altezza 15 m 
Per 10gg lavorativi 

10,00 8,00 1,000 1,000 80,00 49,77 3.981,50 

8,00 

Parapetti di sicurezza tetto 
spogliatoi Esistenti, 
realizzati in acciaio zincato 
a caldo con lati lunghi da 
ttihnlare 33 con staffe in 
tubolare 30 x 30 mm, e 
lati corti inclinati con 
corrimano in tubo 33 mm 
e riempimenti in tubolare 
20 m m.compreso di 
montaggio e quant'altro 
occorre per dare l'opera 
finita a regala d'arte 

 

Lati Orizzontali 2,00 32,84 1,000 1,000 65,68 60,00 3.940,80 

Lati Inclinati 4,00 4,40 1,000 1,000 17,60 75,00 1.320,00 

TOTALE OPERE 24.775 05 e 

 

 

 che interpellata la Direzione Lavori per ottenere un preventivo parere di congruità dei prezzi 

proposti, la medesima confermava la congruità dell’offerta presentata, con eccezione della 

“fornitura e posa di lamiera tipo Tec” e “parapetti di sicurezza”, in quanto sovrastimati del 

10% circa (€ 12.171,17 + 3.940,80 + 1.320,00 = 17.431,97€. Il 10% ammonta a circa € 1.740,00); 

 



 

 

 che interpellata altresì ed ottenuta conferma dall’impresa F&F S.r.l. sopracitata circa la 

propria disponibilità a dar corso alla lavorazione di rifacimento della copertura del tetto del 

blocco spogliatoi già esistente, secondo le specifiche sopraindicate, ma con lo sconto del 10% 

sulle voci di spesa ritenute sovrastimate, per un importo complessivo pari a € 23.031,72, a 

seguito di apposito provvedimento e con contabilità separate; 

 

 

Dato atto che, anche considerato l’ammontare di spesa in questione, appare illogico interrompere 

l’attività del cantiere in corso per procedere ad un affidamento tramite apposita e diversa 

procedura e ciò in ragione dei principi di economicità e di efficacia del procedimento 

amministrativo, coniugati - nel caso in esame – anche proprio con l’urgenza di concludere quanto 

prima i lavori; 

 

 
Richiamato l’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.  - Codice dei contratti 

pubblici in base a cui “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per i lavori in amministrazione diretta” e verificata la congruità della spesa; 

 

 
Ritenuto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della 

Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al 

presente affidamento è attribuito il seguente Codice CIG: Z9C2B5FEC9; 

 

 

Tutto ciò premesso 

 

 

 

DETERMINA  

 

 

 

1) di affidare i lavori di rifacimento della copertura del tetto degli spogliatoi già esistenti presso 

l’impianto sportivo comunale sito in Via W. Manzotti n. 1 - Località Masone a Reggio Emilia 

a favore dell’impresa F&F Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Reggio Emilia in Via 

Lombardia n. 7 secondo il dettaglio riportato in narrativa, specificandosi che il termine di 

consegna dei lavori, compreso il montaggio dei pannelli fotovoltaici, è previsto per il giorno 

31/01/2020, ad eccezione dei parapetti di protezione che dovranno essere zincati e, a motivo 

che il processo di zincatura richiede 30 giorni, il lavoro finito in copertura degli spogliatoi 

esistenti è previsto per fine febbraio; 

 

2) di dare atto che l’ammontare del prezzo per l’esecuzione dei lavori da erogarsi a favore del 

R.T.I. ammonta ad Euro 23.031,72 oltre I.V.A. ed oneri relativi alla sicurezza inclusi, dandosi 

atto che tale spesa troverà copertura nel bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2021; 



 

 

3) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. N. 

50/2016 e s.m.i., è individuato nella persona del Direttore della Fondazione Dott. Domenico 

Savino; 

 

4) di disporre, per l’esecuzione di tale intervento, l’emissione di apposita commessa d’ordine e 

di stabilire che il pagamento verrà effettuato nei termini di legge a seguito di verifica 

dell’esatta esecuzione delle prestazioni, dietro presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a 

quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge 

N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.; 

 

5) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 

62/2013 e dell'art. 4 del “Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione 

ed i fenomeni di illegalità (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 

2014, deliberazione n. 3)”, che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale,  in capo 

al firmatario del presente provvedimento. 

 

  

 

 IL DIRETTORE 

 Dott. Domenico Savino 

 (documento firmato digitalmente) 


