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DEFINIZIONI

Ai fini del presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto — parte I amministrativa

si intendono:

> per Amministrazione, il Comune di Reggio Emilia;

> per Stazione Appaltante, la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di
seguito per brevita Fondazione;

> per Appaltatore, I'Impresa affidataria dei lavori;

» per R.U.P,, il Responsabile Unico del Procedimento;

» per Codice, il “Codice dei contratti pubblici” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

> per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori
pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.",
approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145, in relazione
alle norme vigenti ed applicabili;

> per Regolamento, il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n.
163” approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora vigenti.

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, comma 1 e 60 del Codice, 1'oggetto dell’appalto
consiste nell’esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell’intervento sotto indicato, alle
condizioni che seguono.

L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita: “REALIZZAZIONE DI NUOVI SPOGLIATOI PRESSO
L'IMPIANTO SPORTIVO DI CALCIO “MASONE” - VIA MANZOTTI, 1 - REGGIO
EMILIA”;

b) descrizione sommaria: il progetto prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica di
circa 143 mq di superficie coperta composto da:

* 2 spogliatoi per due squadre di calcio;

* 1spogliatoio per giudici di gara;

* 1 magazzino di ricovero per le attrezzature di gioco, nonché per i mezzi utilizzati per la
manutenzione dell’intero impianto.

¢) ubicazione: Reggio Emilia, localita Masone, via Manzotti 1 (strada per Roncadella);

d) peculiarita da segnalare: gli spogliatoi esistenti limitrofi e le altre strutture sportive presenti
rimarranno in funzione durante l'intero periodo di effettuazione dei lavori, tranne per il
periodo di sospensione legato ad eventuali chiusure programmate. Pertanto tutti gli accessi ed
ingressi a queste strutture devono sempre rimanere utilizzabili e protetti.

Sull’area del cantiere, dove verranno eseguiti gli scavi, sussistono infrastrutture di
approvvigionamento dei servizi di utenza. Queste linee devono rimanere sempre in funzione,
sicché lo scavo deve essere eseguito con la necessaria prudenza, per non danneggiare tali
installazioni.

Dopo la localizzazione delle linee, ove necessario, queste devono essere immediatamente



spostate e possono essere interrotte (previo accordo con la Stazione Appaltante) solamente per
il periodo necessario al nuovo allacciamento. Gli oneri a ci0 necessari sono da intendersi come
integralmente ricompresi nel prezzo di aggiudicazione e non saranno compensati a parte.

Sono inoltre compresi nell’appalto e senza che cio possa comportare maggior spesa per la Stazione
Appaltante tutti gli eventuali altri lavori, prestazioni, forniture e provviste necessarie per
consegnare le opere perfettamente compiute, secondo le indicazioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
Progetto Esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali
I’ Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dall’offerta presentata
dall’Appaltatore in sede di gara.

L’esecuzione dei lavori e sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Nell’ammontare dell’appalto devono pertanto ritenersi compresi e compensati, oltre agli oneri
per i lavori di spostamento delle linee di approvvigionamento dei servizi di cui al precedente
art. 1, co. 4, tutti gli oneri seguenti per:

v la costante protezione di tutte le superfici, dei manufatti non oggetto di demolizione e tutti i
vani esistenti, la protezione da avversita meteorologiche e da tutti i residui dei macchinari
utilizzati durante gli interventi, mediante provvedimenti provvisori (coperture, guaine
impermeabili, ecc.), con rimozione al termine degli interventi;

v' il preventivo e localizzato puntellamento di tutte le strutture esistenti, non interessate
momentaneamente dagli interventi, con successiva rimozione;

v T'esecuzione di collegamenti tra i vari interventi di costruzione;

v i lavori sugli edifici esistenti e per lavori che devono essere eseguiti in zone difficilmente
raggiungibili, oppure non raggiungibili con mezzi meccanici, per il fatto che i materiali da
impiegare possono essere portati ai luoghi d’impiego soltanto con maggiore difficolta rispetto
all’ordinario e per il fatto che la posa in opera possa essere eseguita solo con difficolta e in fasi
diverse;

v Tutilizzo di macchinari, attrezzature ed interventi adeguati a garantire 'integrita di edifici,
strutture, percorsi, etc., esistenti adiacenti al cantiere.

Articolo 2 AMMONTARE DELL’APPALTO E CATEGORIE DI OPERE

L'importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta a Euro 202.799,75 (diconsi Euro
duecentoduemilasettecentonovantanovevirgolasettantacinque), oltre IVA di legge.

L’importo di cui sopra comprende gli oneri della sicurezza pari a Euro 2.772,82 (diconsi Euro
duemilasettecentosettantaduevirgolaottantadue) oltre IVA, somma che non e soggetta a ribasso
d’asta, nonché la somma di Euro 200.026,93 (diconsi Euro
duecentomilaventiseivirgolanovantatre) oltre IVA per lavori a corpo, soggetta a ribasso d’asta.

I costi della manodopera sul subtotale dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza)
ammontano ad Euro 64.120,00 e sono dunque pari al 32 % del subtotale.

L’appalto € in un unico lotto, in quanto per la tipologia dei lavori non si presta alla suddivisione in
Lotti funzionali o prestazionali.




Le categorie di lavoro previste dall’appalto sono le seguenti:

* Categoria prevalente: OG1 “Edifici civili e industriali” dell'importo di Euro 113.388,70
(diconsi Euro centotredicitrecentottantottovirgolasettanta).

* Ulteriori Categorie di cui si compone ’appalto:

Descrizione Categorie Euro
Impianti meccanici ed elettrici OG11 65.862,18
Pergole in acciaio OS18/A 20.776,05

Nella tabella seguente sono riportati I'importo e I’aliquota percentuale della “Singola categoria di
lavorazione” indicata nell’articolo 149, comma 1, del Codice:

n. Singola categoria di lavorazione Importo (€) %
1 Opere di scavo 1.721,02 0,86
2 Opere in cemento armato 27.029,05 13,51
3 Moduli prefabbricati 52.828,45 26,41
4 Pergole in acciaio 20.776,05 10,39
5 Coperture 16.754,86 8,38
6 Opere esterne 15.055,32 7,53
7 Impianti meccanici 47.781,18 23,89
8 Impianti elettrici 18.081,00 9,04

TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 200.026,93 | 100,00

Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.772,82

TOTALE IMPORTO A BASE GARA 202.799,75

Nell’elenco seguente sono riportate (come richiesto dall’art. 105, comma 6 del Codice) le attivita
maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53,
dell’articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sono previste nell’appalto:

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

g) noli a caldo;

i) guardiania dei cantieri.

Articolo 3 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto e aggiudicato mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, con il criterio
di cui all’art. 95, comma 2, cioe con il Criterio dell’offerta economicamente pitt vantaggiosa, sulla
base del miglior rapporto qualita/prezzo, secondo le modalita indicate nel presente Avviso.




Tali ultime spese di personale dovranno essere indicate dagli offerenti in maniera specifica
all'interno del prezzo finale proposto e valutate dalla Commissione di aggiudicazione nella loro
congruita, mediante lo scorporo dal prezzo di aggiudicazione praticato in sede di offerta dal
concorrente.

Il costo del personale e valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei
datori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive
previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si procedera ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione e verifica delle
offerte anormalmente basse. Rimane salva la valutazione della congruita delle offerte ai sensi
dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del medesimo Decreto.

Articolo 4 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di appalto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera
ddddd) del vigente Codice dei Contratti.

L’importo di contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza
che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita.

L’importo di contratto a corpo remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che I’Appaltatore sosterra
per realizzare 1'opera a perfetta regola d’arte e per consegnarla perfettamente funzionante “chiavi
in mano”, comprese le opere migliorative offerte in sede di gara, restando a carico dell’Appaltatore
stesso ogni maggiore spesa rispetto all'importo di contratto eventualmente sostenuta.

L’importo di contratto a corpo non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla
documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha
valore negoziale.

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione
dell’'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili
ai sensi dell’articolo 149 del Codice.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente ha 1'obbligo di controllarne le voci e le quantita
attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terra conto anche di voci e relative
quantita che ritiene eccedenti o mancanti.

Fermo restando quanto gia stabilito dall’Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, e
data facolta alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali
adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto
contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli
adempimenti imposti dalla Stazione Appaltante in tempo utile per la sottoscrizione del contratto,
I'aggiudicazione, ancorché definitiva, puo essere revocata dalla medesima. In tal caso la Stazione
Appaltante provvedera ad incamerare la garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli



ulteriori danni. L'appalto sara affidato all’eventuale concorrente che segue nella graduatoria,
previa verifica della veridicita delle dichiarazioni rese in sede di gara.

I contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati
ricercati con I’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione piti aderente alle finalita
per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Quanto stabilito ai due precedenti commi deve intendersi senza alcun maggiore onere di alcun
tipo a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, ancorché non
materialmente allegati, le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui I’Appaltatore dichiara
di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

* il Capitolato Generale sui lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per la
parte in vigore), ancorché non materialmente allegato;

* il presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto;

* lelenco dei prezzi wunitari (rilevanti solamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera);

* i Piani Operativi di Sicurezza consegnati dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante, di cui
all’articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2, dell’Allegato XV allo
stesso decreto, con le integrazioni richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP;

* il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

* il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento, aggiornato all’esito dell’offerta di
gara;

* la documentazione prodotta dall’Appaltatore in sede di gara per le migliorie offerte;

* le Polizze di garanzia previste dal Codice e dal Regolamento;

* l'Offerta presentata in gara dall’Aggiudicatario;

* tutti gli Elaborati e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli
esplicitamente esclusi ai sensi di quanto esposto nel seguito.

Gli elaborati di seguito elencati sono quelli del progetto esecutivo posto a base di gara, a cui

dovranno essere aggiunti/sostituiti quegli elaborati modificati a seguito dell’esito dell’offerta di
gara.
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Elaborati Amministrativi GENERALI/ARCHITETTONICI

A01 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

A02 SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE 1
A03 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE II

A04 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A05 ELENCO PREZZI UNITARI

A06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

A07 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

A08 FASCICOLO DELL'OPERA

A09 CRONOPROGRAMMA

A10 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’
VANTAGGIOSA

Elaborati grafici ARCHITETTONICI

T00 INQUADRAMENTO CATASTALE E URBANISTICO

T01 PLANIMETRIA GENERALE D’INSERIMENTO

T02 PIANTA ARCHITETTONICA QUOTE E DATI IGIENICO SANITARI PIANTA
ARCHITETTONICA SCHEMI ARREDI E SANITARI

T03 PIANTA SCHEMA ASSEMBLAGGIO MODULI PREFABBRICATI PIANTA
ELEMENTI STRUTTURALI

T04 PIANTA PIANO COPERTURE E SCHEMA SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE
PIANTA ELEMENTI TIPOLOGICI DI PARTIZIONE PARTICOLARI COSTRUTTIVI -
PIANTA

T05 PROSPETTI E SEZIONI

T06 PARTICOLARI COSTRUTTIVI - SEZIONI - VISTE MODELLO 3D

T07 ABACO SERRAMENTTI !

T08 PLANIMETRIA SCHEMA RETE FOGNARIA

DAO01 ELABORATO TECNICO DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO

Progetto STRUTTURALE

G01 RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE
S01 ESECUTIVI C.A. FONDAZIONI

S02 PARTICOLARI ESECUTIVI ANCORAGGIO IN FONDAZIONE

S03 PARTICOLARI ESECUTIVI SALDATURA TRA MODULI

S04 PARTICOLARI PERGOLE

S05 RELAZIONE DI CALCOLO

S06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

S07 ELENCO PREZZI UNITARI

Progetto IMPIANTI ELETTRICI

IEO1 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

IE02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IE03 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO

IE04 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
IE05 RELAZIONE PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
IE0O6 RELAZIONE TECNICA

IE07 RELAZIONE TECNICA FOTOVOLTAICO

IE08 SCHEMA UNIFILARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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e [E09 RELAZIONE DI CALCOLO

e [E10 CALCOLO ILLUMINOTECNICO

e [E11 SCHEMA ELETTRICO

e [E12 NUOVO QUADRO CENTRALE TERMICA

e [E13 QUADRO GENERALE NUOVI SPOGLIATOI
e [E14 MODIFICA AL QUADRO GENERALE

e [E15 DISPOSIZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
e [E16 ILLUMINAZIONE INTERNA

e [E17 IMPIANTO DI TERRA

e [E18 PRESE E UTENZE FM

e [E19 VENTILAZIONE

Progetto IMPIANTI MECCANICI

* IMO0O1 RELAZIONE TECNICA

e IMO02 RELAZIONE TECNICA LEGGE 09.01.1991 N.10 - D.G.R. EMILIA ROMAGNA N.967

e IMO03 ELENCO PREZZI UNITARI

e [IM04 CAPITOLATO SPECIALE PARTE SECONDA

e IMO05 PIANO DI MANUTENZIONE

e IM06 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

e IMO07 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - PIANTA PIANO TERRA E PLANIMETRIA

e IMO08 IMPIANTO IDRICO E SANITARIO - PIANTA PIANO TERRA E PLANIMETRIA

e IMO09 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE USATE, APPARECCHIATURE SERVIZI DISABILI
— PIANTA PIANO TERRA

e IM10 IMPIANTO DI ESTRAZIONE ARIA - PIANTA PIANO TERRA

e [IM11 FOROMETRIE - PTANTA PIANO TERRA

e [IM12 PARTICOLARI DI INSTALLAZIONE

e [IM13 SCHEMA FUNZIONALE

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte in vigore);

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati;

il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore);
il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato Speciale, che hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della
valutazione delle varianti di cui all’articolo 149 del Codice;

le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprieta della Fondazione, che tutelera i propri diritti
anorma di legge.
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Articolo 7 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE
Sono a carico dell'Appaltatore:

* tutte le spese di stipula, di bollo e registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc.;

* le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto;

* le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dal giorno della
consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione;

* gli oneri relativi alle eventuali operazioni di collaudo o di emissione del Certificato di regolare
esecuzione dei lavori che lo sostituisce.

Articolo 8 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva dovra essere prestata nell importo, nelle forme e nei tempi indicati dall'art.
103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La sottoscrizione del contratto é quindi subordinata alla
costituzione ed alla produzione alla Stazione Appaltante della sopracitata garanzia fidejussoria.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la cauzione definitiva e'
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 per cento.

La cauzione e prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso 1'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo definitivo
da parte della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Alla garanzia di cui al
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. per la garanzia provvisoria.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva dovra essere prodotta con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto
garantito, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore, che attesti il
potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa fidejussore nei confronti della Stazione
Appaltante, riportante l'autentica notarile della firma apposta dal fidejussore ed attestante il potere
di firma del fidejussore stesso.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita
sopra descritte, € automatico, senza necessita di benestare della Stazione Appaltante, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore degli stati di
avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti I’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito dovra permanere fino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto,
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automaticamente, e senza necessita di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da

parte del Direttore dei Lavori, I’Appaltatore e tenuto ad adeguare la data di scadenza della

fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'Appaltatore rispetto alle

risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilita del maggior danno. La

Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo, garantito,

per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione

del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per

provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in

cantiere.

La Stazione Appaltante puo incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto

dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La Stazione Appaltante potra richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove

questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

L’Appaltatore e altresi obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall’art. 103 del

Codice, nonché dall’art. 35, comma 18, del medesimo per gli importi indicati nel bando di gara.

Le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere prestate a garanzia delle

strutture e degli impianti di cui al successivo articolo 72, pure se preesistenti.

L'Appaltatore, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a

cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovra

stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni

subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo dovra garantire i danni all’'opera per un valore pari a quello di

aggiudicazione contrattuale.

La polizza dovra inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni

causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa dovra garantire:

- partita 1 — opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad € 202.799,75;

- partita 2 - opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto)
pari ad € 101.399,87;

- partita 3 - costi demolizione e sgombero pari ad € 20.279,97;

L’Appaltatore rifondera alla Stazione Appaltante, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a

scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di

risarcimento presenti in polizza e I'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla Stazione

Appaltante stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Appaltatore comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si

impegna a garantire e rilevare volontariamente la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa, azione,

domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal

presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o0 comunque in conseguenza diretta

dell'appalto stesso.

A tal fine, I’Appaltatore, anche su segnalazione della Stazione Appaltante, e tenuta a prendere in
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carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto alla
Stazione Appaltante stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna
richiesta.

L’Appaltatore e tenuto a mantenere aggiornata la Stazione Appaltante sull’andamento del sinistro
comunicando:

- iriferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro;

- lesito delle verifiche condotte;

- lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; I’avvenuta definizione del danno.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la Stazione Appaltante provvedera
comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma
corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneita
tecnica e dell'affidabilita operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la Stazione
Appaltante potra invitare 1'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati,
addebitando in contabilita il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti
da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e
cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono
sostituite da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento.

L’Appaltatore e tenuto a presentare le polizze comunque previste in materia di lavori dal Codice e
dal D.P.R. 207/2010.

Il pagamento della rata di saldo e subordinata all'accensione ed alla produzione alla Stazione
Appaltante delle polizze di cui sopra.

L’Appaltatore e tenuto a trasmettere tempestivamente la comprova dell’avvenuto pagamento dei
premi delle polizze e delle garanzie sopra indicate.

Articolo 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto, cosi come del Capitolato, da parte dell’Appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della
legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

In particolare dichiara di avere direttamente, o con delega a personale dipendente, esaminato tutti
gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico, ove
redatto, di essersi recato, ove necessario, sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle discariche autorizzate, nonché di
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione deve contenere altresi l'attestazione di avere
effettuato una verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per 1'esecuzione dei lavori,
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto.
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Articolo 10 DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE
DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato
Generale (“L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1'ufficio di direzione dei lavori;
ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.”). A tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale,
le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio indicato precedentemente.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge di cui all’art. 6 del D.M. 145/2000.
L'Appaltatore dovra pertanto provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo, numericamente adeguato alle necessita di cantiere.

La direzione del cantiere e assunta dal Direttore Tecnico di Cantiere o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi del successivo articolo 11.

L’Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

L’Appaltatore e tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni
dalla sottoscrizione del contratto, 'identita del Direttore di cantiere che dovra essere corredata da
copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla
persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell’Appaltatore e i poteri
attribuiti.

L’Appaltatore risponde dell’idoneita del Direttore del cantiere ed in generale di tutto il personale
addetto.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita
o grave negligenza.

L'Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Articolo 11 RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA NELL’ESECUZIONE DEI
LAVORI

Se l’Appaltatore non conduce personalmente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita
necessarie per I'esecuzione dei lavori ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il rappresentante dell’Appaltatore deve essere autorizzato all'assunzione di mano d'opera,
all'acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, all'esecuzione dei lavori, alla
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firma della contabilita e ci0 senza dover attendere alcuna istruzione o consenso da parte
dell'Appaltatore.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per
iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio del suo rappresentante; ogni
variazione deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di
mandato.

L’Appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la
durata dell’appalto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacita o grave negligenza, ecc.) la
Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per cio spetti alcuna
indennita all’Appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 12 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENT]I, 1 SISTEMI E
L’ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo,
nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi
unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione
utilizzati siano conformi a quanto previsto dalle norme di Diritto Europeo in vigore e dal
REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9
marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio MARCATURA CE).

L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 1'esecuzione
delle opere sia altresi conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto
del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e
s.m.i..

Per quanto riguarda la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del D. M.
145/2000 e s.m.i..

CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

Articolo 13 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 8, co. 1, lett. h)
del “Protocollo d'intesa tra Comune di Reggio Emilia e Fondazione per lo sport per la concessione
a titolo gratuito di beni mobili e immobili e la regolazione dei rapporti e delle attivita”, approvato
con deliberazione di G.C. n. 291/22594 del 07/11/2007, cosi come modificato ed integrato con
deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80
L.D. del 30/04/2015, in base a cui “la Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalita, si avvale
[...] dell’apporto di ogni tipo di attivita svolta a supporto dai Servizi comunali”, I'Ufficio di
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Direzione dei Lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione delle opere saranno garantiti dal Comune di Reggio Emilia.

La Stazione Appaltante provvedera invece con proprio provvedimento ad individuare il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

Le nomine dei Direttori dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
verranno comunicate all'Appaltatore all’atto della consegna del cantiere.

Articolo 14 ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL’INIZIO DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione
del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna anticipata, 1'Appaltatore
dovra:

* presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi,
infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) 1l'iscrizione ad una Cassa
Edile, secondo quanto previsto dal Protocollo d’Intesa Contro il Lavoro Nero;

* presentare l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere,
secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 4, del Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, di cui
al successivo art. 56 del presente Capitolato;

* presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo articolo 15;

* installare a sua cura e spese il cartello di cantiere come previsto dal successivo art. 33.

Articolo 15 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Prima dell’inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il
Programma Esecutivo dei Lavori di cui all’articolo 43, comma 10 del Regolamento, costituito da
un diagramma dettagliato di esecuzione per singole categorie (tipo Gantt), elaborato sulla base del
cronoprogramma fornito in sede di gara, definito in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, nonché alle proposte tecniche
migliorative proposte in sede di gara.
Il Programma Esecutivo dei lavori deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla Stazione Appaltante, mediante ’apposizione di un visto del Direttore
Lavori entro 5 giorni dalla presentazione.
La Stazione Appaltante puo chiedere all’Appaltatore di apportare modifiche al Programma
Esecutivo dei Lavori e in tal caso il termine per la consegna dei lavori rimane sospeso dalla data
della richiesta medesima.
Qualora la Stazione Appaltante non si sia pronunciata entro la data prevista per la consegna lavori,
il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente
incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione.
Il programma dei lavori dell’Appaltatore deve riportare, per ogni gruppo di lavorazioni le
previsioni circa il relativo periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date/agli importi contrattualmente stabiliti per la
liquidazione dei certificati di pagamento.
La Stazione Appaltante puo disporre, mediante ordine di servizio del R.U.P., modifiche o
integrazioni al programma dei lavori dell’Appaltatore, purché compatibili con il termine
contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per I’Appaltatore medesimo, ogni volta che sia
necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:
v per il coordinamento, con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
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v per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

v per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

v per la necessita o 'opportunita di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

v qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in ottemperanza
all’art. 92, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 16 CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del formale contratto, il Direttore dei Lavori, nominato dalla Stazione Appaltante,
comunichera all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei
lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 32 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva sin d’ora la facolta di procedere alla consegna dei lavori in via
d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle more della
sottoscrizione del contratto.

L’aggiudicatario si impegna a dar corso ai lavori nella data richiesta anche in pendenza della
stipula del relativo contratto, convenendo che la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara potrebbe determinare un danno alla Stazione Appaltante. E’ fatto salvo
I'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilita di procedere a consegne parziali senza che
I’ Appaltatore possa avanzare richieste di alcun genere.

Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non
superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per 1'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione Appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del
danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione), se eccedente il
valore della cauzione, senza che cio costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
dell’Appaltatore. Se ¢ indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, I’ Appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave
negligenza accertata.

Articolo 17 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo per l'esecuzione dei lavori e stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi,
decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna lavori.

Nel calcolo del suddetto tempo contrattuale si e tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali sfavorevoli
e alle relative condizioni climatiche.

Nel suddetto tempo contrattuale e compreso inoltre quello occorrente per l'impianto del cantiere,
per ottenere dalle competenti Autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi
natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall’Appaltatore per iscritto al Direttore
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dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

La Stazione Appaltante non riconosce all’Appaltatore alcun premio in caso di anticipata
conclusione dei lavori rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo
utile, puo richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 18 ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO

L'Appaltatore é tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non
potra avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti
nell’elenco prezzi.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformita ai progetti redatti ed
approvati dalla Stazione Appaltante, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale o
dalla descrizione delle opere. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva
responsabilita, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche da terzi.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere apportata dall'Appaltatore, se
non e disposta dal Direttore Lavori. In ogni caso I’ Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile.

Il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di apportare variazioni al progetto,
comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore stesso, secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di apportare al progetto tutte le eventuali varianti,
aggiunte o soppressioni che ritenesse opportune, nel rispetto di ogni disposizione di legge stabilita
in materia.

In particolare la Stazione Appaltante puo ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o
superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (per il caso di aumento o diminuzione) e dell’art. 149 del
medesimo Decreto (per il caso di varianti).

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procedera
con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella
perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non piu da
eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti
dall’Appaltatore senza I’applicazione di alcuna alea.

Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

In caso di variante e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve
indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Articolo 19 SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

Ai sensi dell’art 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non
siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, o per ragioni di necessita o di
pubblico interesse, il Direttore dei Lavori o il R.U.P. possono disporre sospensioni dei lavori che
non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore.
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Resta salva la facolta del Direttore dei Lavori di posticipare, mediante ordini di servizio,
I'esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalita esecutive adottate
dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte. In tal caso non é
riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

L’Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, puo richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La
procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo e disciplinata dall'art.
166 del Regolamento.

La disposizione di sospensioni e riprese dei lavori, nonché la concessione di proroghe determinano
I'onere in capo all’Appaltatore di rivedere il Programma Esecutivo dei Lavori, eventualmente
aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti dell’articolo 15 del presente Capitolato.

Articolo 20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati
alla Direzione dei Lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni
dal verificarsi dei danni stessi.

L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 1'accertamento dei
fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo
verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo e in ogni caso dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

Articolo 21 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente articolo 17 per I'esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo non giustificato nell'ultimazione dei lavori
sara applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo 1%o (uno per mille) sull'importo netto
contrattuale. In ogni caso I'importo complessivo delle penali non potra superare il 10 (dieci) per
cento dell'importo contrattuale.

Il calcolo e I'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei modi di seguito indicati.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito ai
ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo
nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento, il
Responsabile del Procedimento promuovera 1’avvio delle procedure di cui all’art. 108 del Codice,
cioe la risoluzione del contratto per grave ritardo.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, le penali sono applicate dal R.U.P. in
sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per
la esecuzione del collaudo.

E' ammessa, su motivata richiesta dell' Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali,
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quando si riconosca che il ritardo non e imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le
penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del R.U.P.,
sentito il Direttore dei Lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative, indicate nel cronoprogramma cui
I’ Appaltatore si e vincolato in fase di offerta, legate alle fasi fissate nel cronoprogramma dei lavori,
verra applicata una penale giornaliera pari allo uno per mille dell'importo netto dei lavori che in
base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dall'inizio dei lavori o dalla
precedente scadenza intermedia, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

Il numero dei giorni di ritardo verra calcolato, una volta che sara raggiunto 'importo dei lavori
fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel
cronoprogramma.

Le penali intermedie sono contabilizzate in detrazione in occasione del primo certificato di
pagamento utile.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e non esime
I’Appaltatore dagli oneri derivanti dal contratto, né dalla piena e incondizionata responsabilita
verso terzi.

Oltre alle penali di cui sopra, la Stazione Appaltante addebitera all'Impresa le maggiori spese per il
prolungato impegno del personale della Stazione Appaltante e per il mancato utilizzo dell’opera
oggetto dell’appalto.

Articolo 22 INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L’Appaltatore non puo vantare alcuna pretesa, né avanzare richiesta di proroga del termine di
ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate al precedente articolo 17 per le
seguenti cause:

* ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell’energia elettrica e/o dell’acqua;

* esecuzione di accertamenti integrativi che 1’Appaltatore ritenesse di dovere effettuare per
I'esecuzione di opere o impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
concordati con questa;

* tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal Capitolato Speciale d”Appalto;

* eventuali controversie tra I’ Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

* eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

* ogni altro fatto o circostanza attribuibile all’Appaltatore.

CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 23 ANTICIPAZIONE

L'Appaltatore ha diritto, a richiesta, ad una anticipazione pari al 20 (venti) per cento dell'importo
contrattuale al lordo dell'IVA, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
corrispondere entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal R.U.P. e
comunque non prima della stipula contrattuale.
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L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

La predetta garanzia e rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs. 1° settembre
1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 'assicurazione e
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attivita.

La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali
con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 24 STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E
RITENUTE

L’Appaltatore avra diritto a pagamento in acconto in corso d’opera ogni qualvolta I'importo dei
lavori eseguiti (contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dello 0,5% indicata nel seguito e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell’anticipazione) raggiunge un importo non
inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale.

Dopo I'emissione del certificato di fine lavori verra rilasciato 1'ultimo stato di avanzamento lavori a
prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il
credito residuo dell’Appaltatore da esporre nel conto finale dovra essere pari al 20% (venti per
cento) dell'importo contrattuale, fatte salve le trattenute di legge.

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende 'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all’'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori, sull'importo netto
progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) e
aggiunta I'IVA di legge, da svincolarsi all’atto del pagamento a saldo.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il
Direttore dei Lavori redige la contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ....... 7, con
I'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarita
della documentazione richiesta, emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi
dell’articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato
di avanzamento dei lavori, con 'indicazione della data di emissione.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta,
con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove

richiesto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento
note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
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I"’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
(trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento delle fatture é subordinato:

* all’'acquisizione del DURC regolare dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che
abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento; in caso di irregolarita rilevate da tale
documento, la Stazione Appaltante sospendera i pagamenti all’Appaltatore. In tal caso e
fatta salva per la Stazione Appaltante anche la facolta di risolvere il contratto;

* al rispetto della normativa in materia di tracciabilita dei flussi finanziari relativi ai contratti
pubblici, prevista dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. L’inadempienza di tale obbligo comporta
la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla

Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia
dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilita
finanziaria;

* all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le
modalita di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del
1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento
accertato, il pagamento e sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

alla consegna al Direttore dei Lavori della documentazione indicata al successivo art. 31.

Articolo 25 CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO

I1 conto finale dei lavori é redatto entro 120 (centoventi) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale. E sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il conto finale il Direttore dei Lavori accerta e propone 'importo della rata di saldo, pari ad
almeno il 20% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata
all’approvazione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo
provvisorio e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 30 (trenta) giorni dall’invito del R.U.P..

Se 1'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
eventuali domande gia formulate nel registro di contabilita, il Conto Finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al
precedente articolo 24, é pagata entro 90 (novanta ) giorni dopo l’avvenuta emissione del
Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo, previa presentazione di
regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo é predisposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del
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tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo e ’assunzione del carattere di definitivita dei medesimi;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I’emissione
del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al D. M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4
allegato al predetto decreto.

Quando, per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo
superiore ai 90 (novanta) giorni verra rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli
importi maturati fino alla data di sospensione. In tal caso la corrispondente trattenuta in conto
pagamento aree verra proporzionalmente ridotta. La Direzione Lavori redigera il successivo stato
di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di
esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo S.A.L. e l'importo
riconosciuto al momento della sospensione dei lavori, secondo le modalita sopra illustrate. I
successivi stati di avanzamento procederanno con le stesse norme sopra richiamate.

Come previsto dal comma 5 dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i,, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove
non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del
contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori in funzione
dei lavori effettivamente eseguiti.

Si precisa che qualora 1’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 38, la
Stazione Appaltante procedera ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con
oneri a carico dell’Appaltatore.

Il pagamento delle rate, relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo, rappresentano
semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito
favorevole.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra 1’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita dal Decreto Ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del D.
Lgs. n. 163/2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
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riserve.

E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o
il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460
del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non
provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e
facolta dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il
giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.

Con riguardo alla rata di saldo, non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra
I'emissione del Certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale
termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti
all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente
anche quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 26 MODALITA DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite bonifico
bancario dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa che potra essere emessa
solo a seguito della redazione del Certificato di pagamento.

Prima della stipula del contratto, I'Appaltatore e tenuto a notificare alla Stazione Appaltante gli
estremi dell'istituto bancario e del conto corrente, presso il quale dovranno essere effettuati i
pagamenti, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L’'Impresa e tenuta all’atto dell’emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potra essere riferito al presente appalto anche in via
non esclusiva.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve
corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto.
La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento
note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per
I’ Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i.,, I'’Appaltatore
assume l’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la
disciplina della legge ora richiamata.

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia
dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilita
finanziaria.

Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti
della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorita di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto
(CUP).

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilita puo essere attribuita alla Stazione Appaltante
per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.
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Articolo 27 CESSIONE DI CREDITI E DEL CONTRATTO

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle
leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di
acquisto di crediti di impresa.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante
qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la Stazione Appaltante cui e stata notificata la cessione puo opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto con questo stipulato.

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per
colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Stazione Appaltante di ogni danno o
spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena
di nullita.

All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un
altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purché cio non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere
I'applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 28 INVARIABILITA DEI PREZZI

Non e ammessa la revisione prezzi e non si applica il comma 1, dell’art. 1664 c.c., fatto salvo
quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 29 DETERMINAZIONE DEI NUOVI PREZZ1

Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e
forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procedera, in contraddittorio
fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con
relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalita nel seguito elencate.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto, i nuovi prezzi
delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dai prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali,
noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore ed
approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme
previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del
Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il precedente
art. 27.

Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la Stazione Appaltante
puo ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'Appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente
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accettati.

CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 30 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale.

Nel corrispettivo per 1'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa, nonché dalla
proposta tecnica offerta in sede di gara. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L’importo di contratto che risultera dall'aggiudicazione della procedura restera fisso ed invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantita o
della qualita di detti lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La contabilizzazione del lavoro a corpo e effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione
le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al
precedente art. 2, di ciascuna delle quali e contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito, ai sensi dell’articolo 184 del Regolamento.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in quanto
I'Appaltatore e tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per 'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati a corpo in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Pertanto I’Appaltatore con la firma del contratto espressamente riconosce che l'importo di
contratto “a corpo” remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterra per realizzare 1'opera a
perfetta regola d’arte e per consegnarla perfettamente funzionante “chiavi in mano”, comprese le
opere migliorative offerte in sede di gara; restando a carico dell’Appaltatore stesso ogni maggiore
spesa relativa alle suddette opere migliorative.

Qualora, per lievi imprecisioni negli elaborati di progetto o possibili necessita sopravvenute, si
rendesse necessaria una variazione entro il 5% in piti o in meno delle quantita desumibili dai citati
elaborati, I’Appaltatore e obbligato ad assoggettarvisi a sua cura e spese se in aumento; qualora
tale variazione fosse in diminuzione nulla sara trattenuto dal compenso pattuito. Resta inteso che
la suddetta alea del 5% non e applicabile alle variazioni disposte dalla Stazione Appaltante al
progetto approvato o derivanti da modifiche normative.

Articolo 31 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONTABILIZZAZIONE
DEI LAVORI

AL TERMINE DI OGNI LAVORAZIONE PREVISTA IN PROGETTO E COMUNQUE PRIMA
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DELLA CONTABILIZZAZIONE DI QUELLA LAVORAZIONE L’APPALTATORE DEVE

CONSEGNARE AL DIRETTORE DEI LAVORI LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE (SIA
CARTACEA IN LINGUA ITALIANA SIA SU SUPPORTO ELETTRONICO IN FORMATO

.PDF O .DWG):

LAVORAZIONE

DOCUMENTAZIONE

Strutture in
calcestruzzo armato

Certificato FPC (Controllo della Produzione in Fabbrica) per il
calcestruzzo

Bolle di consegna del calcestruzzo preconfezionato
Certificati di Prove a compressione sui cubetti di cls
Attestato di qualificazione per acciaio per c.a.
Certificati di Prove sull’acciaio in barre

Certificati delle eventuali Strutture in legno
Certificati delle eventuali Strutture prefabbricate

Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti
classificati ai fini della resistenza al fuoco, ottenute per via
sperimentale o analitica. La certificazione potra consistere in:

Rapporti di classificazione relativi a prove di laboratorio in conformita
al D.M. 16/02/2007;

Rapporti di prova relativi a prove relativi a prove condotte secondo la
circolare n.91 del 14/09/1961;

Eventuali estratti dei fascicoli tecnici resi disponibili dai produttori
secondo l'allegato “B” del D.M. 16/02/2007 punto B.8.

Strutture in acciaio

Documento D.O.P. (Dichiarazione di Prestazione)

Attestazione inerente alle prove di controllo interno fatte dal centro di
trasformazione

Dichiarazione degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di
attivita rilasciata dal servizio tecnico centrale

Saldature * Patentini dei saldatori in opera e in stabilimento
Resine per * Schede tecniche del sistema di ancoraggio
inghisaggio

Rivestimenti e
controsoffitti

Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e
resistenza al fuoco

Dichiarazioni di conformita del prodotto a firma del produttore (per
prodotti omologati);

Copia della dichiarazione di conformita CE ovvero della certificazione
di conformita CE e relativa documentazione di accompagnamento (per
prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia
indicato nella marcatura CE;

Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del
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D.M. 26/06/1984;

Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non
omologati e non marcati CE;

Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta
dall’installatore.

Maniglioni Dichiarazioni inerenti i dispositivi di apertura delle porte
antipanico * Dichiarazioni di conformita del prodotto a firma del produttore (per
prodotti omologati);
* Copia della dichiarazione di conformita CE ovvero della certificazione
di conformita CE e relativa documentazione di accompagnamento (per
prodotti marcati CE nel caso in cui il valore della prestazione sia
indicato nella marcatura CE;
* Certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del
D.M. 26/06/1984;
* Rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non
omologati e non marcati CE;
* Dichiarazione di corretta posa in opera del prodotto redatta
dall’installatore.
Impianti Vedi Articolo 722
Serramenti * Dichiarazioni di Conformita CE con esplicitati i valori di isolamento
termico e acustico e con tavola di individuazione precisa di tutti i
serramenti installati
* Dichiarazione di corretta posa in opera dei telai e delle vetrate
* Dichiarazione di Corretta Installazione Vetri di Sicurezza Decreto 4
maggio 1998 - Allegato II D.Lgs 81/2008 s.m.i. UNI 6534 - UNI
7697:2007
Parapetti * Dichiarazione di corretta posa in opera
Estintori * Omologazione (rilasciata dal venditore)

Linee vita e sistemi
anticaduta

Dichiarazione di corretta posa in opera

Certificato di Collaudo a firma di tecnico abilitato

Tutti i materiali
consegnati con
automezzi

Bolla di consegna del materiale con indicato il numero di targa
dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del
locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne
abbia comungque la stabile disponibilita

L’appaltatore deve inoltre fornire e applicare le targhe prescritte dalle norme sulle macchine,
sulle tubazioni, sulle saracinesche e valvole principali, sui quadri elettrici, ecc..
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Articolo 32 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D’OPERA

In deroga all’articolo 180, commi 4 e 5, del Regolamento, non saranno valutati i manufatti ed i
materiali a pie d’opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Articolo 33 CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore e obbligato, a propria cura e spese, a predisporre ed esporre in sito i necessari
esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza,
realizzati secondo il modello fornito dal Direttore dei Lavori con materiale non deperibile , che
prevedera le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n.
1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

Il cartello di cantiere dovra essere aggiornato periodicamente in relazione all’eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, in particolare con I'inserimento degli eventuali subappaltatori.

Articolo 34 ASSISTENZE MURARIE

Gli oneri per le assistenze murarie per ogni lavorazione compresa nel progetto, sono a totale
carico dell’Appaltatore e s’intendono remunerati e compresi nel prezzo a corpo delle varie
opere.

Le opere murarie saranno quindi a carico dell’Appaltatore, sia quelle menzionate esplicitamente
negli elaborati progettuali (forometrie realizzabili con carotatrici, fissaggi staffe, piccole assistenze
murarie, scavi, reinterri e ripristini) sia quelle non menzionate esplicitamente.

Articolo 35 DOCUMENTAZIONE PER L’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e 'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17
del Capitolato Generale.

Prima di procedere con una qualsiasi lavorazione devono essere obbligatoriamente presentate al
Direttore dei Lavori per I'approvazione, senza invito alcuno e a proprie spese:

* schede tecniche relative alla posa in opera;

* copia della Dichiarazione di Prestazione di ciascun prodotto da costruzione che deve

essere obbligatoriamente marcato CE.

Ogni volta che questo sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, I’ Appaltatore deve elaborare dettagli
costruttivi o eseguire un’opera campione, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle
opere simili.

Articolo 36 ESECUZIONE DI TRACCIAMENTI, PROVE, VERIFICHE E ANALISI
L'appaltatore si obbliga a sue spese:

* ad eseguire i tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e a
conservare sino al collaudo i riferimenti relativi alla contabilita e i capisaldi planimetrici ed
altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato
ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal
corpo stradale e da opere d'arte;
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* all'esecuzione, presso laboratori autorizzati, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di
laboratorio e verifiche tecniche, ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d”Appalto, che
verranno ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore per stabilire 1'idoneita dei
materiali o dei componenti; dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel
competente ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
dell’Appaltatore nei modi pitt adatti a garantirne l'autenticita. Alla Stazione Appaltante e
riservata la facolta di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso
altri laboratori autorizzati;

* alla messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione
contabilita e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non
prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori o
dal Collaudatore;

* alla verifica del calcolo statico delle opere strutturali in legno, acciaio e cemento armato, anche
in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della
Direzione Lavori delle strutture;

* a farsi carico di tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell’onorario per il
collaudatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in
casi particolari dalla D.L.. L’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara che ha tenuto
conto di questi oneri e obblighi nello stabilire il proprio ribasso di gara;

* apresenziare alle visite periodiche di cantiere del Direttore dei Lavori;

* aconsentire in qualunque momento alla Stazione Appaltante I’accesso al cantiere per ispezioni,
controlli e realizzazione di documentazione fotografica o a video che ritenesse necessaria;

* a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di
lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o
autorizzate dalla Direzione dei Lavori) al fine di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non
compresi nei documenti di contratto e, quindi, non di competenza dell’ Appaltatore.

Articolo 37 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LAVORI

L'Appaltatore e inoltre obbligato, a propria cura e spese, alla fornitura di un’adeguata
documentazione fotografica digitale delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e
nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori, in particolare
relativamente alle lavorazioni di particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu
verificabili dopo la loro esecuzione.

La documentazione fotografica, in formato digitale, reca in modo automatico e non modificabile la
data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Articolo 38 ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DEL CANTIERE

L'Appaltatore e obbligato, a propria cura e spese, a:

a) farsi carico di ogni spesa relativa a contributi, diritti, lavori, forniture e prestazioni occorrenti
per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere, per I'esecuzione dei lavori e per il collaudo delle opere, nonché
delle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi con I'obbligo di concedere,
con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi a eventuali altre ditte che
eseguano forniture o lavori nel cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
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b)

j)

fornire e manutenere gli eventuali segnali stradali, i fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

installare idonei dispositivi e/o attrezzature per 1’abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

apprestare nel cantiere idonei locali ad uso ufficio, dotati di serratura per il personale di
Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati se necessario e dotati di linea
telefonica;

costruire eventuali ponti di servizio, passerelle, accessori, canali e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere il transito anche con deviazioni di strade pubbliche e
private e la continuita dei corsi d'acqua;

mantenere, fino all’emissione del Certificato di regolare esecuzione, la continuita degli scoli
delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

conservare le strade e i passaggi che venissero interessati da lavori, garantendone il transito a
sue spese con eventuali opere provvisionali;

allontanare le acque superficiali o di infiltrazione confluenti negli scavi e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse;

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e
delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dalla stessa Stazione Appaltante;

prima di iniziare qualsiasi lavoro eseguire il calcolo analitico dei dati di picchettamento, il
picchettamento stesso e la modanatura dell’'opera. Copia dei calcoli e da consegnare alla
Direzione Lavori prima dell’inizio dei lavori. Dove nel progetto esista un sistema di coordinate,
i calcoli devono essere eseguiti in quest’ultimo, salvo autorizzazione concessa per iscritto dalla
D.L. A questo scopo, in contraddittorio tra D.L. e Direttore del Cantiere verranno precisati in
loco almeno due punti materiali di coordinate note. La progressione dei lavori eseguiti deve
essere rilevata topograficamente documentata nello stesso modo come i rilievi di progetto o
come ordinato dalla D.L.. Per le tubazioni, tutti i pezzi sotterranei (come p. es. derivazioni) ed
il valvolame devono essere documentati con misurazioni precise;

tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

provvedere all'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della
Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore 1'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

m) mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della “visita di collaudo”. Durante
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il periodo nel quale la manutenzione ¢ a carico dell’Appaltatore essa dovra essere eseguita
tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti da parte della
direzione lavori. Ove l'impresa non provvedesse nei termini indicati dalla Direzione Lavori,
con comunicazione scritta si procedera d’ufficio e le spese saranno addebitate all’Appaltatore.
L’Appaltatore dovra riparare tutti i danni che si verificassero sulle opere, anche in seguito a

pioggia o gelo.

Articolo 39 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore e obbligato, a propria cura e spese, a provvedere alla custodia diurna e notturna e
alla tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta
della Stazione Appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di ogni normativa vigente.

Per l'eventuale affidamento della custodia dei cantieri dovra osservarsi 1'Art. 22 della Legge
3/9/1982 n. 646: “L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche
deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. In caso di

inosservanza della disposizione che precede, 'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con
I'arresto fino a tre mesi o con ammenda”.

Articolo 40 PULIZIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore e inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:
1.  Duranteilavori:

a)  effettuare i trasporti da e per il cantiere, sia con i propri mezzi che con quelli dei
subappaltatori, in modo che le strade pubbliche non vengano sporcate;

b) lavare le aree pubbliche eventualmente sporcate durante il transito dei mezzi,
compresa la pulizia delle caditoie stradali;

c) mantenere il cantiere e I’accesso allo stesso puliti e ordinati;

d)  pulire quotidianamente i locali in corso di costruzione;

e)  eseguire una pulizia accurata, prima dell'inizio della fornitura degli arredamenti, nei
locali in cui verranno installati nuovi arredi.

2.  Afinelavori, prima della Presa in Consegna (comunicata dal Direttore dei Lavori):

a) sgomberare completamente il cantiere da ogni opera provvisoria, dai materiali di
rifiuto anche lasciati da altre ditte, dai detriti e dagli scarti delle lavorazione,
eliminando anche la recinzione e ripristinando completamente lo stato dei luoghi nelle
condizioni anteriori alla consegna dei lavori;

b) laccurata pulizia, mediante il ricorso a ditta specializzata, dei locali/aree oggetto
dell'intervento, tale da garantire I'immediato utilizzo dei locali/aree stessi/e;

c¢) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo Collaudo provvisorio
delle opere.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 41 OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Tutti gli impianti dovranno essere dati perfettamente funzionanti, realizzati nel pieno rispetto
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delle norme vigenti e completi, in ogni loro parte, di tutti gli accessori prescritti dalla normativa e
dalla buona tecnica, anche se non espressamente menzionati nei successivi articoli.

Stante la responsabilita dell'Appaltatore circa il rispetto delle specifiche tecniche, contenute sia nel
progetto, sia nelle normative e raccomandazioni progettuali relative agli impianti per strutture in
appalto e la collaudabilita degli impianti, nell'esecuzione delle opere in appalto, I'Appaltatore e
soggetto all'osservanza del presente Capitolato e relativi disegni indicativi di progetto allegati e di
ogni altra norma di legge, decreto o regolamento vigente o che siano emessi in corso d'opera, in
tema di assicurazioni, sociali e lavori pubblici o che abbiano comunque applicabilita con i lavori di
cui trattasi.

Le caratteristiche degli impianti, nonché dei loro componenti, in particolare, devono essere
conformi alle seguenti Leggi, Norme, Prescrizioni.

Premesso che il Progettista e tenuto ad osservare tutta la normativa pertinente al progetto in vigore
al momento della firma del progetto stesso, si elencano di seguito in forma non esaustiva i
principali riferimenti normativi (il quadro completo dei riferimenti a norme tecniche, leggi o
regolamenti e riportato negli elaborati tecnici di progetto):

O D.P.R. 22 GENNAIO 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248, del 2 Dicembre 2005, recante riordino
delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

O Legge9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per I’attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”.

O D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione,
I'installazione, 1'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10”.

O Legge Regionale Emilia-Romagna D.A.L. 156/2008 e s.m.i. (D.G.R. 1366/2011) “Approvazione
atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di
certificazione energetica degli edifici”.

O D.G.R. RER. 20 luglio 2015, n. 967 “Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico
regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici”.

O D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

O D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 1227,

O D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
dell’art. 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151”.

O DCPST 200 DEL 31 ottobre 2012 “Modulistica di presentazione delle istanze, delle
segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista nel decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto
2012”.

O D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”.
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Norme UNI.
Norme UNI-EN.
Norme UNI-CIG.

[ R o R

Norme UNI-VVF.
Si dovranno infine rispettare:
O le prescrizioni della societa distributrice del gas e dell’acqua competente per la zona;

O disposizioni particolari che possano essere impartite eventualmente da altri enti ed autorita
(vv.f., usl, uoia, inail (ex ispesl) etc.) che, per legge, possono comunque avere ingerenze nei
lavori;

O

istruzione dei costruttori per l'installazione delle apparecchiature impiegate;

O altre leggi, decreti, circolari, disposizioni e norme eventualmente non citate, ma comunque,
vigenti al momento in cui si effettuera l'intervento;

O le norme emanate dal cei (comitato elettrotecnico italiano) il cui rispetto assicura
I'assolvimento della legge 1/3/68 n.186, la quale prevede che: "tutti i materiali, le
apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono
essere realizzati e costruiti a regola d'arte".

Articolo 42 PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA

Il progetto esecutivo degli impianti, con i relativi particolari costruttivi e di dettaglio e stato redatto
dai consulenti incaricati dall’ente promotore A.S.D. Masone in accordo con la Stazione Appaltante.
L'impresa aggiudicataria dovra provvedere ad elaborare tutti gli ulteriori disegni di officina, di
stabilimento e di cantiere, per la completa definizione di ogni singolo particolare costruttivo,
dettaglio esecutivo ed ogni altro elemento necessario alla buona riuscita dei lavori, in modo da
illustrare completamente alla Direzione Lavori ogni lavoro ed opera prima della loro esecuzione.

In particolare dovranno essere redatte relazioni di calcolo ed elaborati grafici da parte di un
ingegnere iscritto all'albo professionale, relativamente:

0O disegni costruttivi di officina delle unita di trattamento dell'aria;

O disegni complessivi e particolari costruttivi degli staffaggi degli impianti alle strutture con
indicazione dei carichi gravanti;

O disegni costruttivi (piante e sezioni) degli impianti installati nelle parti interrate e nei locali
tecnici;

O particolari costruttivi illustranti in dettaglio le modalita di installazione dei vari componenti
degli impianti, in coordinamento reciproco (impianti meccanici ed impianti elettrici) ed in
riferimento al progetto delle opere murarie;

O relazione tecnica, redatta da tecnico di competenza specifica nel settore, di merito sugli aspetti
della rumorosita degli impianti, cui sono identificate le sorgenti sonore, i calcoli della
propagazione, il dimensionamento dei silenziatori e dei provvedimenti di attenuazione ed i
risultati conseguenti negli ambienti ed all'esterno.

Tutti gli elaborati sviluppati dall'Appaltatore, come sopra delineato, dovranno rispettare il
progetto esecutivo degli impianti e la relazione tecnica illustrativa allegati al presente Capitolato.
Cio in quanto I'Appaltatore deve realizzare le opere oggetto dell'appalto in piena rispondenza al
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progetto approvato dalla Stazione Appaltante.

In ogni caso I'Appaltatore dovra fare propri gli elaborati tecnici di gara, facendo le opportune
verifiche e calcoli in modo da raggiungere comunque le condizioni prestazionali stabilite,
assumendosene pertanto la piena responsabilita.

L'Appaltatore dovra inoltre apportare al progetto esecutivo tutte le migliorie necessarie per
conseguire i risultati prestazionali richiesti, in conseguenza delle caratteristiche tecniche delle
apparecchiature scelte, senza che con cio possa chiedere maggiori compensi alla Fondazione (es.:
se verranno impiegati nelle unita di trattamento aria gruppi ventilanti con elevata potenza sonora,
dovranno essere messi in opera silenziatori e mezzi di attenuazione del rumore di prestazione
maggiore rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, in modo da rispettare i limiti di
rumorosita imposti in capitolato, senza che ci0 possa costituire pretesto per richieste di maggiori
compensi).

La presentazione degli elaborati integrativi con tutti i particolari costruttivi di officina,
stabilimento e cantiere dovra avvenire entro e non oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I tempi di elaborazione dei disegni integrativi del progetto sopra indicati rientrano a tutti gli effetti
nel tempo utile previsto per la ultimazione dei lavori ed eventuali ritardi nella progettazione
occorrente per la produzione stessa, da parte dell'impresa e/o suoi tecnici incaricati, non daranno
luogo a riconoscimento di sospensioni o proroghe al termine fissato per 1'ultimazione dell'opera.

Fermo restando che per la Direzione Lavori l'unico interlocutore tecnico responsabile per
I'Appaltatore e il Direttore Tecnico responsabile dell'appalto per conto dell'impresa, tutti gli
elaborati del progetto esecutivo e di dettaglio che verranno utilizzati in cantiere, in officine o
stabilimenti esterni, dovranno essere firmati dal suddetto Direttore Tecnico dell'impresa nonché
dai tecnici calcolatori dell'impresa ed essere sottoposti nei termini sopra indicati, all'esame della
Direzione Lavori per la preventiva approvazione da parte della D.L. stessa e dei Progettisti.

L'Appaltatore sara tenuto ad introdurre negli elaborati esecutivi del progetto eventuali modifiche
di dettaglio in corso d'opera che fossero richieste dalla stazione appaltante, senza che da cio possa
trarre motivo per richieste di maggiori compensi rispetto a quanto contrattualmente convenuto.

L'Appaltatore resta responsabile dell'esecuzione dei lavori, senza poter invocare, a sollievo delle
sue responsabilita, l'intervenuta approvazione della D.L. sugli elaborati da esso redatti.

Qualora fosse riconosciuta dalla D.L. (esclusivamente per iscritto), l'opportunita di studiare
variazioni progettuali 1'Appaltatore ha obbligo di presentare, contestualmente ai disegni
dettagliati, anche l'eventuale variazione economica, computata applicando i prezzi unitari
contrattuali, per consentire alla D.L. di effettuare i necessari riscontri tecnico-economici e di
richiedere le eventuali necessarie approvazioni di copertura finanziaria.

Articolo 43 CONDOTTE E IMPIANTI ESISTENTI

L’accertamento-rilievo della presenza di eventuali installazioni, come ad es. condotte di
approvvigionamento e di smaltimento, linee elettriche, ecc., € a carico dell’Appaltatore, senza che
sia possibile alcuna richiesta di rimborso da parte della Stazione Appaltante. Eventuali sondaggi di
ricerca necessari sono inclusi e non verranno rimborsati a parte.

Di tale rilievo I’ Appaltatore dovra fornire apposita planimetria alla Stazione Appaltante.

Il rilievo delle infrastrutture e la consegna della planimetria dovranno eseguirsi nei tempi e nei
modi scelti dalla Direzione Lavori e comunque in maniera tale da garantire la completa esecuzione
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dell’opera nei termini di cui all’articolo 17 del presente Capitolato Speciale.

I costi da cio derivanti non saranno separatamente contabilizzati, ma s’intendono inclusi nei prezzi
unitari.

Articolo 44 CONDOTTA DEI LAVORI

Prima di procedere all'installazione di ogni impianto, il medesimo deve essere sottoposto alla
Direzione Lavori al fine di concordare la soluzione tecnica di posa ed i percorsi.

Non potranno essere accettati gli impianti non concordati e/o che arrechino fastidi particolari o
interferenze alle esigenze di produzione.

L’Appaltatore dovra esaminare tutti i disegni architettonici e strutturali e sara responsabile del
controllo delle dimensioni delle aperture necessarie nelle strutture, per l’installazione degli
impianti e per 1'accesso dall’esterno delle apparecchiature, impegnandosi inoltre a non richiedere
nessun sovrapprezzo rispetto a quello di aggiudicazione.

L’Appaltatore dovra inoltre essere perfettamente al corrente di tutte le esigenze e le necessita del
progetto illustrato e sara responsabile di controllare tutte le caratteristiche ed i particolari relativi
agli impianti a lui competenti.

La presentazione dell’offerta implica da parte dell’Appaltatore 1'accettazione di tutto quanto
riportato e specificato negli elaborati di progetto e l’assunzione della totale responsabilita di
qualunque natura verso la Stazione Appaltante, relativamente agli impianti in oggetto.

Non saranno accettati reclami dovuti ad un’errata interpretazione del lavoro da eseguire e dei
materiali da installare.

N.B.: i materiali di risulta delle lavorazioni, e quelli smantellati (componenti vari, tubazioni,
coibentazioni, lattonerie, ecc.) dovranno essere portati a pubblica discarica da parte
dell’Appaltatore, salvo diverse indicazioni della D.L.; in particolare, i materiali smantellati sono
da ritenersi di proprieta della Stazione Appaltante e dovranno subire 'autorizzazione della
Stazione Appaltante prima di essere trasportati alla discarica.

Articolo 45 GARANZIE TECNICHE

L’Appaltatore dovra garantire la fornitura comprendente tutte le apparecchiature meccaniche ed
elettriche e tutte le parti strutturali ed accessorie, anche se non espressamente indicate, necessarie
per il corretto funzionamento, per la sicurezza e per tutte le operazioni di manutenzione delle
apparecchiature e dovra garantire che le stesse siano in grado di dare le prestazioni previste in
Capitolato.

L’Appaltatore dovra inoltre garantire che la fornitura sia costruita a regola d'arte, con materiali
della migliore qualita, secondo i piu aggiornati criteri costruttivi ed indenni da vizi palesi ed
occulti e difetti di fabbrica.

Per difetto di questa garanzia lI’Appaltatore si dovra impegnare a sostituire e/o riparare,
integralmente a sue spese quelle parti che risultassero difettose per materiali o lavorazioni e che
pregiudicassero il perfetto funzionamento delle apparecchiature o che non consentissero alle stesse
di fornire le prestazioni ed i rendimenti prescritti e garantiti.

La sostituzione e intesa nel senso che I’Appaltatore a seguito della segnalazione da parte della
Stazione Appaltante di difetti o inconvenienti riscontrati nelle apparecchiature, dovra spedire a
sue spese con il mezzo piu rapido le parti necessarie e provvedere ad eseguire le necessarie
riparazioni e/o sostituzione con l'intervento di proprio personale diretto, a sue complete spese.

La garanzia che 1’Appaltatore dovra fornire alla Stazione Appaltante per la sua fornitura, nei
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termini precedentemente precisati, avra la durata di 24 mesi dalla data del collaudo dichiarato
favorevole, salvo diverse condizioni previste per le caldaie.
Per le parti sostituite la garanzia verra prolungata di altri 24 mesi dalla data di sostituzione.

Nessun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo di aggiudicazione potra essere preteso
dall’Appaltatore per quanto previsto ai commi precedenti.

Articolo 46 OPERE, PROVVISTE E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE

Sono comprese nel presente Appalto tutte le opere e spese previste ed impreviste, necessarie per
I'adeguamento, la fornitura, I'installazione e posa in opera degli impianti, che dovranno essere
consegnati completi in ogni loro parte, secondo le prescrizioni della parte tecnica e le migliori
regole d’arte.

L’Appaltatore a seguito della presa visione e conoscenza dei luoghi dovra scrupolosamente
valutare gli oneri relativi all’esecuzione degli stessi.

Gli impianti di nuova costruzione dovranno essere consegnati in condizioni di perfetto
funzionamento, garantiti e collaudabili.

Non saranno prese in considerazione contestazioni di alcun genere per errata interpretazione e/o
valutazione dei lavori oggetti del presente Appalto.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni fissate dalla Direzione Lavori.

In caso di danni lo stesso € impegnato ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni o
sostituzioni che si rendessero necessarie, oppure indennizzare la Stazione Appaltante secondo le
modalita che lo stesso, caso per caso, prescrivera.

Ogni opera, provvista e spesa in genere, necessaria per ottenere gli impianti completi sotto ogni
riguardo (incluso ogni accessorio), € compresa nel prezzo di aggiudicazione a corpo dell’opera,
indipendentemente da eventuali accidentali omissioni o imperfezioni contenute nelle descrizioni e
nel computo metrico. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, vi sono ricompresi:

O la manodopera specializzata, qualificata e la manovalanza occorrente per il montaggio
completo in opera dei materiali, dei macchinari e delle apparecchiature componenti gli
impianti;

O gli imballaggi ed i trasporti di tutti i materiali nell’ambito dei piani di installazione compreso i
mezzi meccanici di sollevamento in quota delle apparecchiature;

O tutti i mezzi d’opera, le attrezzature necessarie ai lavori, i materiali di uso e consumo e
I’adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire I'incolumita delle persone
addette ai lavori ed a terze persone, e per evitare danni alle cose;

O lassistenza tecnica in loco per il coordinamento e lo svolgimento dei lavori, nonché la presenza
in cantiere di un tecnico specializzato, ogni volta che venga richiesto dalla Direzione Lavori o
che si renda necessario dalla situazione in atto;

O la custodia dei materiali a pié d’opera, degli attrezzi e la conservazione delle apparecchiature
installate;

O imezzi di sollevamento di tipo omologato, quali scale, ponteggi elevatori elettrici con cestello,
piattaforme, carrelli elevatori ed autogru;

O linformazione preventiva alla Direzione Lavori, per quel che riguarda qualsiasi variazione o
nuova necessita relative alla esecuzione delle opere civili al servizio degli impianti o interessate
dalla installazione degli stessi, con particolare riferimento a fori, o copertura di luci per il
passaggio di canalizzazione ed occupazione di volumi tecnici;

39



O

O

la fornitura per tempo di tutti i manufatti a murare con le spiegazioni chiare di posizionamento
in opera, con particolare riferimento ai controtelai ed ai manicotti passanti in attraversamento
di pareti e solai, per tubazioni e canali;

i disegni di dettaglio, compresi i rilevamenti in loco, necessari per 1'esecuzione dell’'impianto.
La ditta dovra verificare preventivamente le dimensioni dei volumi tecnici, le altezze utili dei
passaggi e dei locali;

le spese che fossero richieste ad opere ultimate, per eventuali modifiche dovute alla
inosservanza di quanto esposto;

la manodopera, I'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove ed i collaudji;

la rimozione ed il trasporto alla discarica di tutti i rifiuti, degli imballaggi e degli scarti di
lavorazione prodotti nel corso dei lavori, per I'esecuzione degli impianti;

la gestione della pulizia del cantiere sara organizzata in modo assiduo e scrupoloso, in modo
da evitare qualsiasi problema igienico o qualsiasi disservizio;

opere di assistenza muraria, intesa come forometrie per mezzo di carotatrici, muratura di
mensole e fissaggio mediante tasselli, demolizioni di massetti in calcestruzzo alleggerito,
demolizioni di sottofondi in calcestruzzo, esecuzione di tracce nella muratura con martello e
scalpello;

realizzazione di cassonetti secondo le indicazioni della D.L., rifacimenti con fornitura di mano
d’opera, materiale attrezzatura edile, mezzi d’opera, ponteggi e quant’altro occorre in
assistenza ad installatori impiantisti inclusi gli scavi, compreso scarico, immagazzinamento,
avvicinamento dei materiali, attrezzature, ecc., compreso I'onere della guardiania;

le prove funzionali preliminari dell'impianto, in coordinamento con la Direzione Lavori e con
I'Impresa Installatrice degli impianti elettrici;

Iispezione finale degli impianti, finalizzata all’accertamento della totale completezza e
collaudabilita degli stessi;

tutte le interruzioni e relativi ripristini, di servizi tecnici, previsti per la realizzazione degli
impianti;
la tempistica e modalita d’intervento saranno concordate con la Direzione Lavori;

I'informazione preventiva della Direzione Lavori in merito alla proposta di adozione di
soluzioni alternative a quanto previsto dalla specifica tecnica per quel che riguarda la
realizzazione dei lavori impiantistici;

opere provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per la esecuzione dei lavori;
impianti interni di cantiere per I'illuminazione dei posti di lavoro;

assistenza alla Stazione Appaltante nell’espletamento delle pratiche che la stessa e tenuta ad
eseguire in ordine agli impianti in costruzione;

elaborazione di manuale operativo in 3 copie;

elaborazione di disegni As Built in 3 copie ed un originale su supporto magnetico con sistema
AUTOCAD;

i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere;

ogni onere derivante dalla necessita di eseguire i lavori in locali nei quali seguitera ad operare
la Stazione Appaltante, garantendo quindi il funzionamento dei locali ed il normale
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espletamento delle varie attivita ed in particolare ogni onere relativo alla necessita di eseguire i
lavori in piu fasi, anche in ore straordinarie, notturne e festive, compatibilmente con i
regolamenti locali, al fine di assicurare l'agibilita dei locali ed il normale svolgimento
dell’attivita durante gli orari abituali;

ogni onere derivante dalla pulizia degli ambienti di cui sopra, al termine di ogni fase di lavoro
giornaliera, in modo da garantire il regolare svolgimento e/o ripresa dell'attivita;

in particolare gli ambienti, al termine dei lavori dovranno essere lasciati nelle stesse condizioni
di igiene e pulizia nelle quali si trovavano al momento dell'inizio dei lavori;

trasporto al cantiere e dal cantiere e qualsiasi spostamento delle proprie attrezzature e mezzi
d'opera e del proprio personale addetto ai lavori;

il prelievo e trasporto dei materiali e delle apparecchiature da usarsi per 1'esecuzione dei lavori
oggetto del presente capitolato; si intende cosi che sara a completo carico dell'Appaltatore
qualsiasi movimento e trasporto all'interno dell'area di cantiere di materiali ed apparecchiature
da impiegare per l'esecuzione dei lavori, oggetto del contratto, inclusi il carico e lo scarico
anche se per esigenze di montaggio effettuati con operazioni ripetute e differite nel tempo;
trasporto e discarica dei materiali di risulta di sua competenza;

opere di lattoneria necessarie per la chiusura e tenuta all’acqua di fori predisposti per il
passaggio di tubazioni, canalizzazioni o posa di impianti (es. estrattori);

smobilizzo del cantiere entro 30 giorni dalla fine dei lavori, compresa la rimozione di tutti i
materiali dell'appaltatore e dei residuati e pulizia delle aree e degli ambienti;

gli oneri relativi alla progettazione dei quadri elettrici delle unita di trattamento aria.

E' fatto inoltre obbligo dall'Appaltatore di:

O

0
0

provvedere all'adeguamento della forza di cantiere personale e mezzi, su richiesta della
Direzione Lavori, in relazione all'entita dei lavori da eseguire, ai programmi dei lavori ed ai
termini di consegna. L'Appaltatore dovra provvedere a quanto richiesto entro il termine
fissato, con I'impiego di nuovo materiale e nuovi mezzi che dovranno comunque corrispondere
ai requisiti richiesti;

non pubblicare notizie, disegni, fotografie o materiale vario riguardanti le opere oggetto
dell'Appalto o di non autorizzare terzi a farlo;

assumere gli oneri derivanti da guasti alle opere eseguite, danni o perdite di materiali ed
attrezzi, danni ad isolamenti termici, elettrici, acustici o di qualsiasi altra natura determinati da
negligenza od imperizia dei Suoi dipendenti;

prevedere adeguata attrezzatura, mezzi tecnici ed apparecchiature per il cantiere;

predisporre protezioni atte ad escludere danni a persone o cose.

Articolo 47 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Gli ordini scritti o verbali della Direzione Lavori dovranno essere regolarmente eseguiti.

Eventuali riserve ed osservazioni agli ordini dovranno essere presentati e chiaramente motivati

per iscritto dall'Impresa alla Direzione Lavori, fermo restando 'obbligo di provvedere a quanto
richiesto nei tempi stabiliti.

Il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovra avere la necessaria professionalita per la
mansione svolta ed integrita morale.
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Il personale dovra attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, in merito all’orario,
alla disciplina nel cantiere e al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistiche.

A richiesta della Direzione Lavori, il personale dovra essere sostituito senza che la Ditta
appaltatrice possa pretendere compensi, indennita di sorta o rallentare I’esecuzione dei lavori.
Tutti i componenti installati dovranno essere nuovi, privi di qualsiasi difetto e di prima qualita.

Le apparecchiature e le macchine dovranno essere del tipo prescritto dalle rispettive specifiche
tecniche.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di rifiutare qualsiasi componente o apparecchiatura se non
rispondente a quanto richiesto e ritenuto non adatto alla buona riuscita dell'impianto.
L’Appaltatore e obbligato alla sostituzione a regola d’arte a propria cura e spesa delle
apparecchiature rifiutate.

L'Impresa appaltatrice e tenuta altresi a provvedere a propria cura e spesa alla manutenzione
ordinaria ed alle riparazioni di qualsiasi genere, fino alla data della consegna provvisoria degli
impianti alla Stazione Appaltante.

Sono a totale carico dell’Appaltatore le opere murarie ed affini, necessarie in conseguenza a guasti
e riparazioni successive, se imputabili alla Ditta stessa, compreso gli eventuali danni materiali
derivanti dalle operazioni di riparazioni.

L'Impresa dovra direttamente rispondere degli eventuali danni provocati a opere, cose o
apparecchiature di altre imprese o della Committenza, dipendenti dalla installazione o dal mal
funzionamento degli impianti.

Tutti i fattori di determinazione di danno, saranno prontamente eliminati dall'Impresa.

Tutti i materiali presenti in cantiere, a pie d’opera o installati saranno sotto la totale responsabilita
della Ditta appaltatrice sino alla consegna provvisoria degli impianti.

L’'Impresa appaltatrice e tenuta ad addestrare il personale, incaricato dalla Stazione Appaltante, al
fine di consentire la corretta conduzione degli stessi.

Articolo 48 MODALITA DI ESECUZIONE RELATIVE ALLA PREVENZIONE
INCENDI

Tutti i fori nelle pareti e nei solai per linee, tubazioni, condotte, ecc., le aperture dei tiranti nelle
pareti in cemento, tra un compartimento antincendio ed un altro, devono essere chiusi con appositi
materiali adatti e certificati (cuscinetti — schiume — malte — pannelli - mastice antincendio ecc.)
secondo il requisito antincendio prescritto dalle norme. Anche le linee, tubazioni, condotte stessi
che conducono da un compartimento antincendio in un altro devono essere protetti con appositi
materiali adatti e certificati (anelli, nastri, ecc.) nel luogo di attraversamento secondo il requisito
antincendio prescritto.

Tutti i materiali e lavori necessari s’intendono compresi nei prezzi delle singole posizioni
dell’elenco delle prestazioni e non vanno conteggiati a parte.

Articolo 49 VERIFICHE E COLLAUDI IN CORSO D’'OPERA

Saranno eseguite in corso d'opera, con oneri a carico dell’ Appaltatore, tutte quelle verifiche e prove
tecniche ritenute opportune dalla D.L. e volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche
dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente
Capitolato speciale o nel contratto di appalto.

Si eseguira una prima verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura del materiale
costituente l'impianto, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni
contrattuali.

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, I’Appaltatore e
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tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore, o
dal Direttore dei Lavori, nei termini stabiliti dal medesimo

Le verifiche e le prove preliminari di seguito riportati dovranno essere effettuati durante il corso

dei lavori e completati prima dell'esecuzione del collaudo finale ovvero prima della dichiarazione

di ultimazione lavori.

Si devono inoltre eseguire i seguenti collaudi funzionali, oltre a quelli meglio specificati nelle
allegate specifiche tecniche:

Sono previsti i seguenti collaudi preliminari:
a) collaudi di tenuta (a freddo e a caldo);
b) collaudo provvisorio e funzionale;
¢) collaudi in officina;
d) collaudi tecnici.

a) Collaudi di tenuta (a freddo e a caldo)
e afreddo

o

I collaudi di tenuta a freddo consistono nelle prove di tenuta a freddo dei circuiti per
verificare che non si verifichino fughe o deformazioni permanenti;

o Le prove di tenuta a freddo saranno effettuate sottoponendo i circuiti ad una pressione
pari ad almeno una volta e mezzo la pressione di esercizio ma, comunque, non
inferiore a 7 atm;

o Le prove di tenuta devono continuare per un periodo di tempo sufficiente a garantire
la individuazione di tutte le perdite e, comunque, per un tempo non inferiore a 2 ore.

o Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe o deformazioni
permanenti;

o Dopo il collaudo a freddo le eventuali perdite o gli eventuali difetti devono essere
riparati e, indi, si deve procedere ad una nuova verifica;

o  Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell’Installatore.

* acaldo

o I collaudi di tenuta a caldo consistono nella verifica del comportamento dei circuiti
sottoposti alla massima temperatura di esercizio mantenendola per il tempo necessario
per l'accurata ispezione di tutto il complesso delle condutture e dei corpi scaldanti.
L'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col
sopraccitato valore di temperatura.

o Verranno verificate I'assenza di perdite e di sforzi e di deformazioni permanenti a parti
o componenti degli impianti.

o Si ritiene positivo il risultato della prova, solo quando in tutti indistintamente i corpi
scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano
dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione
contenga a sufficienza tutta la variazione del volume dell'acqua dell'impianto.

o Dopo il collaudo di tenuta a caldo tutti gli eventuali difetti dovranno essere riparati e,
indi, si procedera ad una nuova verifica.

o  Gli oneri per il rifacimento delle prove saranno a carico dell’Installatore.

o Per I'impianto di ventilazione, dopo effettuate le prove suddette si procedera anche ad

una prova preliminare della circolazione dell'aria portando la temperatura dell'acqua
circolante nelle batterie ai valori massimi previsti.
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b) Collaudo provvisorio e funzionale

o
o

Il collaudo provvisorio potra coincidere con la prova di tenuta a caldo.

Esso consistera nella verifica del sostanziale completamento degli impianti e del loro
funzionamento generico.

In nessun caso 1'esito favorevole del collaudo provvisorio sollevera I'Installatore dalle
sue responsabilita contrattuali.

c¢) Collaudi in officina

d)

(¢}

Verranno effettuati alla presenza della Direzione Lavori gli eventuali collaudi di
materiali e macchinari previsti nelle specifiche tecniche.

I collaudi in officina del costruttore interessano principalmente le macchine, i quadri e
le parti di impianto prefabbricate.

Dei collaudi eseguiti in officina dovranno essere redatti verbali contenenti complete
indicazioni delle modalita di esecuzione, dei risultati ottenuti e della rispondenza alle
prescrizioni del capitolato.

I verbali saranno allegati al collaudo definitivo.

Per i materiali e le apparecchiature sottoposte a collaudo da parte di Enti ufficiali
saranno pure forniti i certificati da parte dell’Appaltatore.

In particolare dovranno essere rilasciati alla Stazione Appaltante i bollettini di taratura
dei contatori di energia ed i certificati di collaudo dei materiali antideflagranti.

Collaudi tecnici

o

I collaudi tecnici per i quadri elettrici e le linee elettriche saranno eseguiti durante il
periodo dei collaudi.
Prove meccaniche:

§ Avviamento apparecchiature

§ Prove di rumorosita

§ Prove di vibrazioni

§ Prove di funzionamento motori

§ Prove di assorbimento

§ Prove controlli luminosi ed acustici
Prove idrauliche:

§ Prove di circolazione

§ Prove di portata

§ Prove di tenuta

§ Prove di dilatazione

Controlli di funzionamento apparecchiature e determinazione prestazioni anche in
riferimento ai dati progettuali e di catalogo:

§ Pompe di circolazione

§ Unita di trattamento aria

§ Unita di ventilazione

§ Organi di regolazione e controllo
Taratura lato acqua:

§ portata impianto

§ temperatura fluidi termovettori

§ portata impianto

§ Taratura condizioni ambientali

§ taratura sensori

§ taratura regolatori
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o Consumi energetici
§ Determinazione dei consumi energetici sia elettrici che termici onde
terminare i relativi rendimenti delle apparecchiature.

I tempi ed i metodi di esecuzione delle prove preliminari, di cui sopra, dovranno essere concordati
tra le parti ed eseguiti e dei risultati ottenuti verra compilato regolare verbale.

Ove il Direttore dei lavori trovi da eccepire in ordine ai risultati delle prove, o delle verifiche,
perché non conformi ai dati tecnici di progetto e/o alle prescrizioni di cui al presente Capitolato,
non autorizzera l'esecuzione del collaudo finale e quindi non verra emesso il verbale di
ultimazione lavori finché da parte dell'Appaltatore non siano state eseguite tutte le modifiche,
aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie.

Inoltre si dovra provvedere alla redazione del Certificato di conformita della realizzazione a regola
d’arte degli impianti, rilasciato da ditta specializzata per le opere in oggetto.

Articolo 50 CATALOGO MECCANICO E MANUALE OPERATIVO

Prima della stesura del verbale di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra aver provveduto
alla elaborazione ed alla consegna in triplice copia del Catalogo Meccanico relativo alle
apparecchiature utilizzate sugli impianti in oggetto, che comprendera:

O Letteratura tecnica dettagliata relativa alle principali apparecchiature e macchine (cataloghi e
listini tecnici dei fornitori) con particolare riguardo per i quadri elettrici a bordo macchina;

O Lista dei disegni (con numero e titolo) compresi quelli dei fornitori;

O

Caratteristiche di tutte le macchine, componenti, regolazioni e dispositivi impiegati;

O Disegni "come realizzati" degli impianti eseguiti suddivisi per tipo di impianto, comprensivi
sia dei distributivi orizzontali che verticali, dei disegni meccanici con le relazioni finali di
calcolo, dimensionamento e verifica di tutte le grandezze.

O Disegni "come realizzati" di tutte le reti eseguite, suddivise per tipologie, con le precise
indicazioni dei pozzetti, delle tubazioni con relative profondita e con indicazione di posizione,
ove esistessero interferenze con altre tubazioni (gas, fognature, acquedotto, ecc.).

O Consegna di tutta la documentazione sopra descritta su copia normale e su supporto
informatico con l'uso di programma assistito (AUTOCAD) nella versione in possesso della
Stazione Appaltante alla data di consegna;

O Documentazione fotografica a colori su supporto cartaceo e magnetico eseguita in corso di
esecuzione ed installazione con particolare riferimento a percorsi, scavi, attraversamenti e
coesistenza con altri tipi di impianti;

O Compilazione su supporto cartaceo e magnetico di tutte le verifiche e misure effettuate in tutti
p PP g
gli ambienti prescritti dalle norme UNI;

O Relazione finale di calcolo, dimensionamento e verifica di tutte le grandezze e componenti
degli impianti;

O Lista delle parti di ricambio;
O Istruzioni di manutenzione.

Prima della stesura del verbale di ultimazione dei lavori, I'Appaltatore dovra aver provveduto
alla compilazione ed alla consegna in triplice copia del Manuale Operativo relativo agli impianti
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eseguiti.
In particolare il manuale dovra contenere una descrizione sintetica del funzionamento dei singoli
impianti e delle principali apparecchiature.

Dovra, inoltre, essere redatta la descrizione delle operazioni da compiersi in fase di avviamento
iniziale e di quelle da effettuarsi ad intervalli periodici, secondo le norme vigenti e i criteri di buon
funzionamento.

Infine dovra essere redatto l'elenco di tutte le operazioni di ordinaria manutenzione e della
frequenza degli interventi.

Articolo 51 GARANZIE

L'Appaltatore dovra garantire il funzionamento degli impianti fino al collaudo finale con esito
positivo senza riserve e comunque per tutta la durata prevista in termini di legge.

La garanzia deve coprire la riparazione o la sostituzione di qualsiasi pezzo che durante tale
periodo si dimostrasse difettoso e si intende relativa sia ai materiali che alla manodopera. Per gli
eventuali materiali e/o apparecchiature sostituite la garanzia di 12 mesi riparte dall'inizio.

Se I'Appaltatore non provvedesse agli interventi in garanzia in tempi ragionevoli ed adeguati alla
necessita e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, la Stazione Appaltante si
riserva di fare eseguire da terzi le riparazioni necessarie e detrarra l'importo relativo dalla
cauzione lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

Valgono comunque anche le garanzie di legge.

Articolo 52 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E ASSISTENZA TECNICA

L'Appaltatore dovra eseguire una corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nonché la
conduzione degli impianti per tutto il periodo che intercorre fra I'avviamento degli impianti e
I"approvazione del collaudo dell’opera/certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna.

In particolare 1’Appaltatore dovra provvedere alla conduzione degli impianti con personale
presente, con l'onere di tutte le spese dirette, escluse le fonti energetiche. Il tecnico incaricato
dall'Appaltatore dovra inoltre istruire, durante la fase di avviamento, il Concessionario
dell'impianto che dovra condurre gli impianti.

La manutenzione include la pulizia delle apparecchiature installate, la sostituzione di quelle
danneggiate, la regolazione degli impianti secondo le necessita della Stazione Appaltante.

Se I’Appaltatore non provvede agli interventi di cui sopra in tempi ragionevoli ed adeguati alla
necessita e comunque entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla chiamata, la Stazione Appaltante si
riserva di fare eseguire da terzi gli interventi necessari detraendo I'importo relativo dalla cauzione
lasciata in garanzia, fatti salvi i risarcimenti degli ulteriori danni subiti.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 53 NORME DI SICUREZZA GENERALI

E a carico dell’ Appaltatore I'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie
per la disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia e malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potra intervenire in corso di appalto, per la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, cosi come previsto nel Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 81/2008
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e s.m.i..

Articolo 54 PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

L’Appaltatore si obbliga altresi a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel “Protocollo
d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e I’evasione contributiva negli appalti di opere e
lavori pubblici” sottoscritto dall’ Amministrazione comunale di Reggio Emilia presso la sede della
Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2016 con le Associazioni imprenditoriali del settore, le
Organizzazioni Sindacali di categoria e gli Enti preposti all’assistenza, previdenza, controlli e
infortunistica, per contrastare il lavoro nero e I'evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori
pubblici di competenza dell’Amministrazione Comunale, pubblicato sul profilo del Comune di
Reggio Emilia all'indirizzo .

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’Appaltatore nella fase di
esecuzione del contratto, si procedera all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi
contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

a) da € 100,00 a €1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art. 6 del Protocollo (Documenti da
conservare in cantiere indicati all’articolo 60 del presente Capitolato) e per ogni violazione
degli obblighi di cui all’art. 8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON
AUTORIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE);

b) €50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art. 6.2 del Protocollo).

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potra esercitarli tramite il
Direttore dei Lavori, che e da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante inviera la segnalazione agli organi
competenti.

Articolo 55 PROTOCOLLO D’INTESA PER PREVENIRE I TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA” ORGANIZZATA

L’Appaltatore si obbliga altresi a dare applicazione a tutte le disposizioni contenute nel
“Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”; il mancato rispetto delle
clausole in esso contenute costituisce motivo di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17, della Legge
6 novembre 2012, n. 190).

Tra gli adempimenti previsti nel Protocollo d’intesa di cui al presente articolo si ricorda che:

- vi e l'obbligo a carico della Stazione Appaltante, di attendere 'esito dell'informativa antimafia,
prima di autorizzare 1’accesso in cantiere, per le ipotesi di cui all’art. 105, comma 2, del vigente
Codice dei Contratti e i servizi “sensibili” di cui al relativo Protocollo d’intesa,
indipendentemente dal valore, che per chiarezza di esposizione si riportano qui di seguito:

a)  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

e) noli a freddo di macchinari;

f) fornitura di ferro lavorato;

8) noli a caldo;

h)  autotrasporti per conto di terzi;

i) guardiania dei cantieri.
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vi e 'obbligo dell'Impresa aggiudicataria di comunicare 1’elenco delle imprese coinvolte nel
piano di affidamento e di aggiornare tale elenco in fase di esecuzione;

i tempi di rilascio dell’informativa sono prescritti dall’art. 92 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. (il
Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro
trenta giorni dalla data della consultazione della banca dati. Quando le verifiche disposte siano
di particolare complessita, il Prefetto ne da comunicazione senza ritardo alla Stazione
Appaltante interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque
giorni.).

Articolo 56 PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
I'Appaltatore dovra provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.

In particolare I’ Appaltatore ha 1’obbligo di:

O verificare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 2 e 100, del D. Lgs. n. 81/2008,

prima dell’inizio dei lavori, ii PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO ed
eventualmente di accettarlo, controfirmandolo e dando corso a quanto previsto dagli artt. 17,
28 e punto 3 dell’All. XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In caso contrario le Imprese esecutrici,
prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, possono presentare al Coordinatore per
I'esecuzione dei lavori di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., proposte di modificazioni
o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso dalla Stazione
Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso;

fornire alla Stazione Appaltante il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento. Il Piano Operativo di Sicurezza dovra essere redatto secondo le
disposizioni minime previste dal D. Lgs. n. 81/2008;

indicare, all’atto della consegna del Piano Operativo di Sicurezza, il Direttore Tecnico del
cantiere responsabile del rispetto del piano stesso;

comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta
della Stazione Appaltante o del Coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
la dichiarazione circa I’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario e
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’Appaltatore.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe
all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere e responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il Piano di sicurezza sostitutivo nonché il Piano Operativo

di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del contratto.
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Articolo 57 OBBLIGHI RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI

L’Appaltatore e tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere I’osservanza de:

* iregolamenti in vigore in cantiere;

* le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

* le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Direttore Tecnico di
cantiere in materia di prevenzione degli infortuni.

Articolo 58 OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI
SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO

L’Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la
consegna del Piano Operativo di Sicurezza.

L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici,
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Articolo 59 SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED
IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione provvedera a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo

la comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle

imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’ Appaltatore delle norme

in materia di sicurezza, non comportera proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici,

durante l'esecuzione dell'opera osserveranno le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.

Lgs. n. 81/2008 ed inoltre i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici,

anche nel caso in cui nel cantiere operasse una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci

addetti:

a) adotteranno le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Lgs. 81/2008;

b) predisporranno l'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e
individuabili;

¢) cureranno la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il
crollo o il ribaltamento;

d) cureranno la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono
compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) cureranno le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del -caso,
coordinamento con la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori;

f) cureranno che lo stoccaggio e Il'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente;

g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e
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Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiranno, limitatamente al
singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento
delle misure di sicurezza, aggiornamento della valutazione del rischio e all’articolo 26 del D. Lgs.
n. 81/2008, indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e redazione del DUVRI.
Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigilera sulla sicurezza dei lavori affidati e
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
cosi come aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla normativa
attualmente vigente.

Il datore di lavoro dell’'impresa affidataria dovra, inoltre:

1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008;

2. verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore
della Sicurezza in Esecuzione.

L’Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

Articolo 60 DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE

Come previsto dal Protocollo d’Intesa contro il Lavoro Nero, ogni impresa presente in cantiere,

Appaltatore e subappaltatori, ha 1'obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a

disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la

seguente documentazione :

* estratto del Libro matricola di cantiere (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito da
fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede
aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione,
incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dalla Direzione Lavori alla
Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;

* registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le
presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con
regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;

* fotocopia delle comunicazioni di assunzione;

* copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;

* estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;

* attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di
lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul
cantiere;

* copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attivita nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della
suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la Sicurezza in fase
di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuera la segnalazione al R.U.P. che, a sua volta,
provvedera a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei
pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché I’attivazione del procedimento previsto
dall’art. 108 del vigente Codice dei Contratti che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la
risoluzione contrattuale.
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Articolo 61 IDENTIFICABILITA’ DEI LAVORATORI

Come previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, dal Protocollo d’'Intesa Contro il Lavoro Nero e dalla Legge
n.136/2010, I’ Appaltatore e i subappaltatori devono dotare tutti i lavoratori presenti nel cantiere,
indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, di una Tessera
di Riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza e che riporti:

* Nome e Cognome del lavoratore (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008);

* Fotografia del lavoratore (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008);

¢ Indicazione del Datore di Lavoro cio¢ Denominazione, Codice Fiscale e Numero di iscrizione
al R.E.A. della CCIAA dell'Impresa di appartenenza (art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n.
81/2008 e Protocollo);

* Numero di iscrizione al libro matricola aziendale (Protocollo);

* Data di Assunzione (prevista dall’art. 5 della legge 136/2010);

* Autorizzazione al subappalto in caso di lavoratore del subappaltatore (prevista dall’art. 5
della legge 136/2010);

* Nominativo del Committente in caso di lavoratori autonomi (prevista dall’art. 5 della legge
136/2010);

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara
effettuata, da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal
R.U.P., I'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere.

Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze
che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o
trasmesso prima dell'inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione e/o non fosse regolarmente
registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvedera alla segnalazione al R.U.P. della situazione
riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 (cioe
“segnalare alla Stazione Appaltante o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni [...]. e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto”).

Articolo 62 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, assolvendo agli obblighi previdenziali,
assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In particolare I’ Appaltatore:

- ¢ obbligato ad applicare integralmente ai propri dipendenti, impegnati nell’esecuzione
dell’appalto, un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attivita corrispondenti alla
categoria prevalente oggetto dell’appalto e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori. I suddetti obblighi vincolano
I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- e tenuto altresi a garantire I'osservanza, da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere, dei
regolamenti in vigore in cantiere, delle norme antinfortunistiche proprie del lavoro in
esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere, nonché far rispettare le indicazioni contenute
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nei Piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore tecnico di cantiere;

- e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui
il contratto collettivo non disciplini 'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia
stato autorizzato non esime I’Appaltatore da tale responsabilita e ci0 senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione Appaltante;

- & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. In caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si applica quanto
previsto all’art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- & obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del
subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e
assicurativi dovuti. Tale responsabilita & estesa anche all’effettuazione e al versamento delle
ritenute fiscali dovute.

Come previsto dal Protocollo d’'Intesa contro il Lavoro Nero, in caso di grave ritardo da parte
dell'Appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo
personale dipendente, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
Stazione Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto, mentre i
dipendenti dei subappaltatori verranno tutelati mediante il blocco, sino a definizione della
controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave
ritardo si intende quello superiore a 3 mensilita di retribuzione, fermi restando gli obblighi in capo
al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

A garanzia dell’osservanza degli obblighi suddetti relativamente all’Appaltatore ed agli eventuali
subappaltatori, sull'importo netto progressivo dei lavori e operata una ritenuta dello 0,5 per cento.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa
approvazione del collaudo e comunque qualora le eventuali irregolarita riscontrate siano state
sanate.

La Stazione Appaltante puo disporre il pagamento a valere sulle ritenute di cui al presente comma,
di quanto dovuto per le inadempienze rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge, ovvero al pagamenti dei
dipendenti, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, con riferimento al solo Appaltatore e salvo le
maggiori responsabilita dell'Appaltatore medesimo.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore a titolo di
acconto previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
concernenti I'esecuzione dei lavori mediante la richiesta all’Autorita competente del Documento
Unico di Regolarita Contributiva riferito all’Appaltatore e agli eventuali subappaltatori che
abbiano realizzato lavori in subappalto nel periodo di riferimento dello stato di avanzamento. Per
il pagamento del saldo e richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti,
nonché la dichiarazione di regolarita contributiva e retributiva rilasciata dall’Autorita competente,
nei confronti dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che hanno concluso i lavori in
subappalto successivamente all'ultimo S.A.L. liquidato.
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Con riferimento ai pagamenti in acconto, il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

e richiesto per i seguenti soggetti:

* Appaltatore, nel caso di A.T.I. il DURC e richiesto nei confronti delle imprese che hanno
effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;

* Subappaltatori che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal
SAL. Per i Subappaltatori che hanno concluso i lavori nel periodo di riferimento del SAL, il
relativo DURC e richiesto con riferimento alle date di effettivo svolgimento dei lavori, come
dichiarata dall’Appaltatore ed accertata dal Direttore del Lavori.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve recare date di riferimento
per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato
dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve recare date di
riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione
dell’opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall’organo di collaudo.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 63 SUBAPPALTO

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati dalla Stazione Appaltante
preventivamente all’inizio dei relativi lavori, previa richiesta scritta dell’ Appaltatore.

Le singole lavorazioni sono subappaltabili o affidabili in cottimo secondo le modalita specificate
nel bando di gara e nel rispetto della normativa.

Copia del contratto di subappalto o cottimo dovra essere presente in cantiere.

E’ ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I lavori sono
affidabili a terzi mediante subappalto nel limite del 30 per cento dell'importo complessivo dei
lavori.

Gli oneri per la sicurezza concorrono a determinare I'importo delle opere da subappaltare.

L’affidamento in subappalto e sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento
dell'appalto;

b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c¢) che I'’Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta, o nel caso di variante in sede di
sottoscrizione dell’atto di sottomissione o dell’atto aggiuntivo, i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare o concedere
in cottimo;

d) chel’Appaltatore dimostri la sussistenza delle condizioni previste all’articolo 105 del Codice;

e) che I"’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice;

f) che la Stazione Appaltante abbia richiesto per il subappaltatore le informazioni antimafia nei
casi previsti dal “Protocollo d’intesa per la prevenzione de tentativi di infiltrazione della
criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” stipulato il
15.04.2011 tra Comune di Reggio Emilia e Prefettura di Reggio Emilia successivamente
rinnovato nel 2013, oppure che il subappaltatore sia iscritto alle White List.
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L’Aggiudicatario, dovra presentare alla Stazione Appaltante, dopo 1'aggiudicazione definitiva e
prima della sottoscrizione del contratto e/o dell'inizio dei lavori, un piano dettagliato dei
subaffidamenti e dei cottimi previsti per 'esecuzione del contratto. Tale piano dovra contenere:

- I'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento (con particolare riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata nel settore degli appalti e concessioni
di lavori pubblici”, sottoscritto dal Sindaco del Comune di Reggio Emilia, giusta
deliberazione Giunta Comunale PG. 7742/154del 17.05.2011, legalmente esecutiva,
successivamente rinnovato nel 2013 con deliberazione Giunta Comunale PG 23050 del
30/07/2013)

- la tipologia delle opere;
- le categorie di riferimento;

- la percentuale rispetto al valore dell’appalto e degli oneri della sicurezza riferite ad ogni
subappalto/cottimo affidato.

Prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla presentazione del piano dettagliato dei
subaffidamenti e dei cottimi, I’Aggiudicatario dovra presentare quanto segue:

- per le imprese iscritte nella White List o nella “lista dei richiedenti”: dichiarazione di avvenuta
iscrizione nella White List, con indicazione della Prefettura nella quale si e stati inseriti nell'elenco
e numero di protocollo di riferimento, nonché dichiarazione di non intervenuta modifica degli
assetti societari e dei familiari conviventi;

- per le imprese non iscritte nella White List: la documentazione occorrente per le verifiche
antimafia.

La penale di cui al precedente art. 20 si applica altresi nel caso in cui non venga presentata
dall’Appaltatore la documentazione occorrente per le verifiche antimafia.

In caso di mancata presentazione ed accettazione da parte della Stazione Appaltante del piano
dettagliato dei subappalti e dei cottimi, la Stazione Appaltante non procedera alla sottoscrizione
del contratto di appalto e procedera all’annullamento dell’aggiudicazione precedentemente
disposta.

E’ altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del
subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7, dell’art. 105 del Codice.

L'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l'affidamento in subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del
deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante 1'affidatario trasmette altresi la
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certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante 1'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 6, del Codice, trattandosi di appalto di lavori in cui rientrano
lavorazioni ai sensi della L. 190/2012, e obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in
sede di offerta.

Ai sensi dell’art. 105, comma 20, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le disposizioni del medesimo
articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societa anche consortili, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili,
nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto. In tal caso, unitamente alla richiesta di autorizzazione al
subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo speciale con rappresentanza, relativo
all’associazione subaffidataria, conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella
forma di scrittura privata autenticata (o copia autenticata di esso) dal cui testo risulti
espressamente:

¢ che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento temporaneo
tra loro;

¢ che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di eseguire lavori in
subappalto, con espressa indicazione dell’appalto principale nonche dei lavori affidati in
subappalto;

¢ che l'esecuzione del subappalto determina la responsabilita solidale di tutte le imprese facenti
parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’Appaltatore committente oppure, se
presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi
dell'art. 92 del Regolamento, determina, nei confronti dell’Appaltatore committente, la
responsabilita delllmpresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la
responsabilita dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da
queste ultime assunte;

¢ che il mandato stesso e gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha
effetti nei confronti dell’ Appaltatore committente;

¢ che alllmpresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
Imprese mandanti nei confronti dell’Appaltatore committente in relazione al subappalto,
anche dopo il collaudo (o certificato di regolare esecuzione) dei lavori principali fino
all'estinzione di ogni rapporto.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

L’Appaltatore e obbligato altresi a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco,
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successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.

Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il Documento Unico di
Regolarita Contributiva e comprensivo della verifica della congruita della incidenza della
manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili e verificata
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del
contratto collettivo nazionale comparativamente piui rappresentative per 1'ambito del settore edile
ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili e verificata in comparazione
con lo specifico contratto collettivo applicato.

Per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
I'Affidatario, prima dell'inizio della prestazione, comunica alla Stazione Appaltante il nome del
subcontraente, I'importo del subcontratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono,
altresi, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel
corso del subcontratto.

Articolo 64 RESPONSABILITA’ IN MATERIA DI SUBAPPALTO
L’Appaltatore e responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante.

L’Appaltatore e responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c) del Codice l'appaltatore e liberato dalla responsabilita solidale di cui al secondo
periodo).

L'Appaltatore e tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni. E” altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del
subappalto. L'Appaltatore e - per suo tramite - i subappaltatori, trasmettono alla Stazione
Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia
del piano di cui al comma 17, dell’art. 105, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai fini del pagamento
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a
tutti i subappaltatori.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 del D. Lgs. n. 646 del
1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed e data
alla Stazione Appaltante la facolta di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 65 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di
servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

¢) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore e i subappaltatori prima del pagamento sono tenuti ad inviare alla Stazione
Appaltante una nota in cui indicano la percentuale di lavoro di ciascuna ditta riferita al
certificato di pagamento.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione
Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarita Contributiva in corso di validita
relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarita Contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del
Procedimento inoltra le richieste delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i
necessari accertamenti.

E’ fatto salvo il rispetto di tutte le norme stabilite in materia.

CAPO 10 CONTROVERSIE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 66 CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D’OPERA E ORDINI DELLA
STAZIONE APPALTANTE

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione
dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i
termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, ' Appaltatore ed il Direttore Lavori
ne danno comunicazione al R.U.P., che decide e dispone della contestazione.

Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, 1'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La
decisione del Responsabile del Procedimento e comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della
sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di
due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e comunicata all'Appaltatore per le sue
osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che ¢ inviato
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al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini
della Stazione Appaltante riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di
riserve in contabilita di cui al precedente art. 30.

Articolo 67 RISERVE DELL’APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovra essere formulata con le modalita di legge entro e non
oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facolta a sospendere o ritardare 1'esecuzione delle
opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sara fatto a lavoro ultimato e
precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190 e 191 del Regolamento e 205 del Codice.

Articolo 68 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dell’opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, ai sensi dell’art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che la procedura per la
definizione dell’accordo bonario puo essere reiterata per una sola volta.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del
contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Al di fuori di quanto previsto dall’art. 205, si applica I’art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Per la definizione delle controversie non si dara luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

Articolo 69 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto relativamente all’obbligazione di esecuzione dei lavori pubblici e

disciplinata dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’art. 21 del presente Capitolato e computata

tenendo in considerazione che il periodo di ritardo e determinato sommando il ritardo accumulato

dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei

Lavori per compiere i lavori.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione

del contratto.

La Stazione Appaltante e inoltre in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o I'esecuzione

d’ufficio dei lavori a maggiori spese dell’ Appaltatore qualora:

1) 1’Appaltatore non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla Stazione Appaltante e/o
si dimostri inadempiente alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

2) l’Appaltatore, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per
qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi I’esecuzione delle opere;

3) l’Appaltatore non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato,
eventualmente migliorate in sede di presentazione dell’offerta tecnica e da quelle
eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori;

4) l'Appaltatore si renda responsabile del mancato rispetto delle disposizioni in materia di
sicurezza nel cantiere;
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5) in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante I'esecuzione dei lavori o in caso
di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per 1’espletamento dei lavori;

6) si verifichi cessione dell'impresa, cessazione dell’attivita dell'impresa, di subappalto dei lavori
non autorizzato dalla Stazione Appaltante, di concordato preventivo o fallimento dell'impresa;

7) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute
dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
dell'Impresa ai sensi dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/98 (vedi anche art. 92 D. Lgs.
159/2011), fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia eseguite;

8) successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, 1’Appaltatore sia oggetto di
provvedimento di sospensione dell’attivita d'impresa interessata dalle violazioni di cui all’art.
14 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al fine di contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia eseguite;

9) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotti un provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a
seguito dell’emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;

10) I’Appaltatore violi le disposizione del presente capitolato in materia di tutela previdenziale,
antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dei
lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o dal Documento Unico di
Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal Direttore dei Lavori direttamente agli Enti
competenti, emergano delle irregolarita;

11) i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Societa Poste Italiane S.p.A.,
ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilita dei flussi finanziari;

12) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili
relative alle attivita separate funzionalmente;

13) in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a pie
d’opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. Le
valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.
Eventuali danni da cio derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, 'esecuzione d’ufficio
delle opere, il ritardo per 'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell’Appaltatore.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario
Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di interpellare progressivamente i soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine
di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procedera
allinterpello a partire dal secondo classificato sino al quinto migliore offerente. L’affidamento
avverra alle medesime condizioni economiche gia proposte in sede di gara dal soggetto
progressivamente interpellato. Si rinvia a quanto previsto all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Qualora 1’Appaltatore sia un’associazione temporanea d’impresa, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante, trova applicazione I’art. 48, commi 17 e 18,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la Stazione Appaltante tratterra la
somma versata a titolo di garanzia definitiva di cui all’art. 8.

Articolo 70 RECESSO

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall’art. 109
del Codice.

59



CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Articolo 71 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori - e in seguito a richiesta scritta
dell’Appaltatore - verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli
elaborati finali dei rilievi, degli impianti come eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e
operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro
modalita di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-funzionali, con verbali di prova controfirmati, il
tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante.

Il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con 1’Appaltatore,
redige il Certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Sono a carico dell’Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi impiantistici e le relative
certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalita di legge e/o a scelta
della Stazione Appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Appaltatore.

Qualora I"’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verra
assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si
presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno
addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, ’Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione
dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, I’Appaltatore e tenuto a richiedere a tempo opportuno alla
Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a
quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire.

Il Certificato di ultimazione puo prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore
a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato di ultimazione e
la necessita di redazione di un nuovo certificato, che accerti I'avvenuto completamento delle
lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi di difformita di costruzione, che 1’Appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel
Certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del
presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori, che direttamente e
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore
a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione
secondo modalita analoghe a quelle di cui all’articolo 52; tale periodo cessa con I"approvazione del
Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal successivo articolo 74.
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Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo e salvo le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 del codice civile, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le
sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa
dovra essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo 1'Appaltatore stesso, di
volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da
parte della Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaltatore non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dalla Stazione Appaltante,
quest'ultima eseguira direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, addebitando il relativo
importo all'Appaltatore stesso, detraendolo dalla rata di saldo.

Articolo 72 CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI
CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI /| DOCUMENTAZIONE FINALE

Entro 60 giorni dalla fine dei lavori I’Appaltatore dovra consegnare tutta la documentazione
indicata nel seguito ed eventualmente negli altri elaborati di progetto, nonché la necessaria
modulistica ISPESL e A.U.S.L., aggiornata “al come costruito”, debitamente compilata in
quadruplice copia e comprendente:

a) MODULISTICA INAIL (ex ISPESL)

Per gli impianti di riscaldamento con potenzialita superiore a 35 kW, entro 30 giorni dalla
fine dei lavori, e comunque prima dell’accensione dell'impianto di riscaldamento, si dovra
produrre tutta la necessaria modulistica INAIL, debitamente compilata in triplice copia e
comprendente:

O denuncia redatta su apposito modello RD predisposto dall’ INAIL;

O relazione tecnica della sistemazione dell'impianto, redatta su appositi modelli RR
predisposti dall” INAIL, sui devono essere riportati tutti gli elementi richiesti attinenti
I'impianto;

0O disegno schematico della sistemazione dell’'impianto.

b) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ per TUTTI GLI IMPIANTI INSTALLATI

O Dichiarazione di conformita dell’impianto a regola d’arte secondo le modalita
previste ai sensi del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37 aggiornato con la modifica del D.L. 25/06/2008 n. 1120, firmata in originale,
redatta dalla ditta installatrice degli impianti elettrici per tutti gli impianti oggetto
del presente Capitolato. Si ricorda qui che I'impianto di rivelazione automatica e di
segnalazione manuale in caso di incendio DEVE ESSERE REALIZZATO DA DITTA
IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DI CUI ALLA LETTERA G del
D.M. 37/2008.

La dichiarazione di conformita deve essere resa secondo il modello predisposto per
Decreto ai sensi del Decreto 22/01/08 n. 37 aggiornato con la modifica del D.L.
25/06/2008 n. 1120.

La Dichiarazione di Conformita, per essere valida, deve essere completa di tutti gli
allegati obbligatori, pena la sua invalidita e I'obbligo della segnalazione, da parte della
Stazione Appaltante, alla Commissione di controllo della Camera di Commercio
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competente per territorio. Gli allegati obbligatori da allegare alla dichiarazione di

conformita da consegnare al termine dei lavori sono costituiti da:

o Certificato della C.C.I.LA.A., con data non anteriore a mesi sei dalla data di
consegna della Dichiarazione di conformita, attestante la iscrizione all'elenco delle
Ditte abilitate all'installazione degli impianti oggetto del presente appalto, ai sensi
del Decreto 22/01/08 n. 37 aggiornato con la modifica del D.L. 25/06/2008 n. 1120. In
particolare esso deve comprendere I'elencazione degli impianti per i quali la Ditta e
abilitata all'installazione, in base alla classificazione dell'art. 1, comma 1 della Legge
46/90, ed il nome del/i responsabile/i tecnico/i. Si ricorda che per la esecuzione degli
impianti in oggetto la ditta esecutrice degli stessi deve essere in possesso della
lettera “A” e “B” e della lettera “G” per gli impianti di rilevazione automatica e
segnalazione manuale in caso di incendio;

o Progetto (da fornire sempre e non solo per gli impianti con obbligo di progetto). Il
progetto deve essere firmato da un tecnico abilitato e deve comprendere le
variazioni eseguite in corso d'opera. Il progetto e comprensivo delle eventuali
modifiche rese necessarie durante i collaudi. Fa parte del progetto la citazione della
pratica di prevenzione incendi (ove richiesta).

Relazione con tipologia dei materiali utilizzati.

Schema di impianto realizzato. Si intende la descrizione dell'opera come eseguita
(si fa semplice riferimento al progetto quando esiste). Fa parte dello schema la
citazione della pratica di prevenzione incendi (ove richiesta).

o Riferimento a dichiarazioni di conformita precedenti o parziali, gia esistenti.

ALTRA DOCUMENTAZIONE per gli IMPIANTI ELETTRICI
Relazione tecnica inerente tutti i lavori eseguiti;

Relazione tecnica in merito alle tipologie e alle esecuzioni utilizzate per gli impianti
eseguiti;

Planimetrie relative a tutti gli impianti oggetto di intervento e realizzati con indicazione
delle apparecchiature installate e loro sito di posizionamento reale in campo, percorsi e
formazione condutture, distinta cavi, identificazione, ecc.;

Schemi elettrici dei componenti elettronici utilizzati nel sistema di supervisione e di
ogni altro tipo di apparecchiatura elettronica (sensori, componenti antintrusione,
centrali, sistemi antincendio, sistemi di evacuazione di emergenza sonori, ecc.), siti
allinterno di torrette, scatole, quadri elettrici, ecc. Gli schemi dovranno essere completi
di indicazione caratteristiche elettriche componenti, marca e tipo dei componenti
utilizzati, sigle di tutti i componenti utilizzati conformi a quanto presente nella realta,
sigle e numerazioni di tutti i cavi e tutti i conduttori presenti nel quadro, disposizione e
sigla di tutte le morsettiere presenti nei quadri, disposizione e sigla di tutti gli organi di
comando, disegni dei fronti quadri e delle piastre interne con tabelle di identificazione
componenti in entrambi i casi;

Schemi quadri elettrici di potenza ed ausiliari di tutti i quadri elettrici. Gli schemi
dovranno essere completi di indicazione caratteristiche elettriche componenti, marca e
tipo dei componenti utilizzati, sigle di tutti i componenti utilizzati conformi a quanto
presente nella realta, sigle e numerazioni di tutti i cavi e tutti i conduttori presenti nel
quadro, disposizione e sigla di tutte le morsettiere presenti nei quadri, disposizione e
sigla di tutti gli organi di comando, disegni dei fronti quadri e delle piastre interne con
tabelle di identificazione componenti in entrambi i casi;
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O

d)

Planimetria riportante numerazione, posizione, fotografia, ecc. di tutti i passaggi degli
impianti elettrici attraverso pareti e strutture separanti REI;

Planimetria riportante le posizioni e le sigle di identificazione di tutti i sensori
automatici di fumo, targhe ottico acustiche, pulsanti di attivazione manuale, centrale di
allarme, combinatore telefonico e lampade di emergenza installate nella struttura;

Dichiarazione di conformita dell'impianto di rilevazione automatica e di segnalazione
manuale di incendio specifica con attestato del possesso del requisito professionale di
cui alla lettera G del decreto 37/08;

Specifico report di messa in servizio e corretto funzionamento dell'impianto di
rivelazione automatica e segnalazione manuale in caso di incendio da centro assistenza
autorizzato relativo al materiale installato;

Lay-out e schemi di collegamento delle apparecchiature di controllo, comando, ecc. con
identificazione di eventuali cavi multipolari, schema di collegamento di connettori,
porte di comunicazioni, ecc.;

Tabelle cavi potenza ausiliari e strumentazioni per tutti i cavi utilizzati nell'impianto;

Planimetrie relative alla dislocazione delle apparecchiature, schemi funzionali, sviluppo
e distribuzione impianti elettrici, ecc.;

Relazione di calcolo e dimensionamento conduttori, calcolo e dimensionamento delle
protezioni contro il cortocircuito e le sovracorrenti e contatti indiretti di tutte le
condutture realizzate con perfetta analogia e corrispondenza tra marca interruttori
utilizzati, sigle linee protette, ecc.;

Licenze d’uso, nessuna esclusa, di tutti i programmi utilizzati negli impianti;

Manuali di uso e manutenzione impianti relativo in ogni apparecchiatura, quadro,
comando, ecc.;

Specifiche tecniche relative ad ogni apparecchiatura degli impianti antintrusione,
TVCC, antincendio e del sistema di supervisione e controllo, scheda, ecc. utilizzata;

Certificazione di conformita CEI 17-13 e/o CEI 23-51 di tutti i quadri installati ivi
compresi i centralini (una certificazione per ogni quadro e/o centralino);

Rapporti di prova completi in riferimento ad ogni singolo quadro e/o centralino
installato;

Rapporti con stampa dei risultati ottenuti inerenti il corretto funzionamento di
interruttori differenziali per tutti gli interruttori e tutti i quadri facenti parte degli
impianti;

Misura con stampa dei risultati ottenuti inerenti la resistenza dell’impianto di messa a
terra;

“Manuale d'uso e manutenzione” relativo a tutto l'impianto nel suo complesso,
comprendente la documentazione in quantita sufficiente e qualita chiara, relativa alle
parti di ricambio di ogni apparecchiatura e l'elenco delle operazioni di manutenzione
da eseguire ed i relativi tempi. Il manuale dovra comprendere anche una serie completa
di fotografie eseguite durante i lavori, per documentare specialmente le parti di opere
destinate ad essere coperte durante i lavori.

ALTRA DOCUMENTAZIONE per gli IMPIANTI MECCANICI
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O Catalogo Meccanico e Manuale Operativo (vedi Articolo 500).

Tutta la documentazione di cui sopra costituisce parte integrante dell’opera e si intende
compensata dal prezzo a corpo dell’opera, senza alcun prezzo aggiuntivo e dovra, per la parte
cartacea, essere firmata e timbrata in ogni foglio degli elaborati da parte di ingegnere o perito
iscritto agli appositi albi professionali.

Per i disegni e gli schemi la documentazione dovra essere presentata su fogli formato UNI.

La simbologia da usare sui disegni sara quella conforme alle norme CEI. Non saranno accettate
simbologie diverse. La siglatura degli schemi e delle apparecchiature saranno conformi alle
prescrizioni delle norme CEI.

Tutti i documenti dovranno essere consegnati alla Stazione Appaltante con apposita lettera
accompagnatoria.

Nel caso in cui non venga rispettato il termine previsto dal punto precedente il Direttore dei
Lavori non rilascia il certificato di ultimazione dei lavori e si applica la penale fissata
contrattualmente.

Decorsi inutilmente 30 giorni dal termine previsto dal punto precedente, la Stazione Appaltante
provvedera autonomamente all’acquisizione delle stesse tramite organismi -certificatori,
rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito dell’Appaltatore o sulla cauzione
definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.

Articolo 73 COLLAUDO FINALE DEGLI IMPIANTI - CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE

Al termine dei lavori, dopo aver ricevuto dall’Appaltatore tutta la documentazione finale prevista
nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di collaudare o far collaudare
da tecnico abilitato di propria fiducia, gli impianti compresi nell’opera in appalto, seguendo le
norme (UNI, LS.P.ES.L., CE.I etc...) e/o le procedure stabilite nelle prescrizioni generali in
accordo con il Collaudatore eventualmente incaricato dalla Stazione Appaltante o richieste
esplicitamente dalla Direzione Lavori.

Il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione che lo sostituisce nei casi
previsti dalla legge) ¢ emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dall’emissione del Certificato di
ultimazione dei lavori salvo quanto previsto nel paragrafi successivi.

Fino all'approvazione degli atti di collaudo la Stazione Appaltante ha facolta di procedere a nuovo
collaudo, ai sensi dell'art. 234 del Regolamento.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, comprese le prove
di carico sulle strutture, ad eccezione dei compensi dovuti ai collaudatori, ai sensi dell'art. 224 del
Regolamento.

Il Certificato di Collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi due
anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente
approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonera 1'Appaltatore dalle responsabilita sancite
dal vigente Codice Civile. L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono pertanto utilizzare la
massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al
fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per
il loro rimedio.
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Il Certificato di collaudo non potra essere rilasciato prima che l’Appaltatore abbia
accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore, o dal Direttore

dei Lavori.
Il periodo necessario alla predetta operazione non potra essere considerato ai fini del calcolo di
eventuali interessi per il ritardato pagamento.

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, I'Appaltatore verra invitato a
dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalita
previste dall'art. 227 del Regolamento. In difetto, la Stazione Appaltante fara eseguire da altra ditta
ilavori contestati, addebitandone I'importo all'Appaltatore.

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero
comunque danni ad altre opere gia eseguite od in corso di esecuzione, I'Appaltatore sara tenuto al
ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese
incontrate dalla Stazione Appaltante qualora questa avesse preferito fare eseguire dette opere di
ripristino da altra ditta. La Stazione Appaltante non restera comunque gravata da onere alcuno.

Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 237 del Regolamento.

IMPIANTI MECCANICI E TERMOSANITARI

Il collaudo consistera nella verifica qualitativa e quantitativa di dettaglio delle installazioni e
nelle prove e misurazioni di funzionamento.

In particolare verra verificato quanto segue:
1. rumorosita degli impianti;
2. portata e velocita dell’aria;
3. misure di temperatura,

e tutto cio che il Collaudatore o la Direzione Lavori riterra opportuno al fine del rispetto dei dati
di progetto.

Il collaudo degli impianti di riscaldamento e ventilazione si deve effettuare durante la prima
stagione invernale successiva all'ultimazione.

Agli effetti del collaudo e dell'esercizio dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni delle quali si
e tenuto conto nella progettazione dell'impianto:

a) come valore della temperatura esterna nei riguardi dell'impianto di riscaldamento e di
ventilazione invernale si deve assumere quello rilevato alle ore 6 (sei) del mattino del
giorno o dei singoli giorni del collaudo a mezzo di termometro posto ad opportuna
distanza a nord dell'edificio e schermato in modo da non ricevere riflessi dall'edificio stesso
o dagli oggetti circostanti. Qualora nel giorno del collaudo si verifichi una temperatura
esterna anomala, il collaudo deve essere rinviato;

b) come temperatura dei locali si deve assumere: quella rilevata nel centro degli stessi a 1,60
m dal pavimento;

c) come temperatura (nelle caldaie ad acqua calda) nei dispositivi di trasformazione si intende
la temperatura rilevata con termometro posto (sulla caldaia) sul dispositivo di
trasformazione oppure sul tubo di uscita ed immediatamente dopo (la caldaia) i dispositivi
di cui sopra;
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d) le condizioni normali di regime dell'impianto di riscaldamento diretto si intendono

e)

f)

raggiunte quando la temperatura (nella caldaia ad acqua calda) nei dispositivi di
trasformazione risulti quella prescritta e quando la temperatura dei locali risulti quella
posta a base del calcolo con una tolleranza di 1,5°C in piu o in meno per alcuni locali, con
fluido riscaldante secondo il valore indicato nel progetto;

il collaudo dell'impianto di riscaldamento si deve eseguire dopo un funzionamento, nelle
condizioni normali di regime della precedente lettera d.) della durata di giorni 7 (sette),
controllato dal Collaudatore in contraddittorio con 1’Appaltatore. Dopo il predetto periodo
l'impianto a funzionamento intermittente deve, ogni giorno, raggiungere le condizioni
normali di regime nel periodo di preriscaldamento della durata stabilita. E' da tener
presente, che in una qualunque ora del giorno per la parte di impianto a funzionamento
continuo la Fondazione potra tenere aperte le finestre per 15 minuti. Pero la temperatura
dei locali dovra essere rilevata trascorsa almeno un'ora dalla richiusura delle finestre. Si
ammette per le temperature prescritte nei locali una tolleranza in pit1 o in meno di 1°C,
eccezione fatta per i locali che siano soggetti alla irradiazione solare o ad altre eventuali
addizioni o sottrazioni di calore per i quali dovranno ammettersi tolleranze maggiori fino a
due gradi in pit1 0 in meno;

le condizioni normali di regime dell'impianto di ventilazione, si intendono raggiunte
quando la temperatura degli ambienti con i prescritti ricambi di aria, risulti quella posta a
base del calcolo, con una tolleranza massima di 1,5°C in piu o in meno in alcuni locali. In
corrispondenza di diverse temperature ed umidita dell'aria esterna, diverse da quelle prese
a base del calcolo dell'impianto, i valori della temperatura dell'aria alle bocchette, dell'aria
ambiente e della sua umidita dovranno variare in relazione alla variazione di potenza
risultante.

Per le prove di collaudo si considerano le specifiche indicate nel Capitolate Speciale d’Appalto
parte seconda e le specifiche contenute nelle "Norme per il collaudo degli impianti di
riscaldamento e condizionamento del Collegio degli Ingegneri", nelle "Norme idro-sanitarie
dell'Associazione Nazionale Installatori di Impianti" e nelle Norme CEI per gli impianti
elettrici.

IMPIANTI MECCANICI ELETTRICI

Il collaudo, in generale, si articolera come di seguito indicato:

Verifica della documentazione finale nei termini di quanto specificato;
Verifica a vista dell’impianto in ogni sua parte e componente;

Verifica e misura dell’isolamento;

Prova di continuita;

Prova di intervento dei dispositivi di protezione e di sezionamento;
Misure di terra;

Prove di funzionamento di ogni dispositivi hardware e software;

Prova in condizioni di funzionamento in caso di allarme, presenza intruso, ecc. degli
impianti TVCC, antintrusione e antincendio;

Prova della durata dell’illuminazione di emergenza e dei livelli luminosi ottenuti in caso di
mancanza di energia da rete ordinaria;
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* Messa fuori servizio degli impianti elettrici e blocco della ventilazione in caso di emergenza;
* Misura del livello e della qualita dell’illuminamento;
* Valutazione stabilita ed inalterabilita delle opere murarie;

* Valutazione delle -caratteristiche, delle proprieta e della qualita dei materiali e
apparecchiature installate;

* Verifica dell’intervento del gruppo di continuita.

L’elenco riportato e da ritenersi puramente indicativo ed il collaudatore ha facolta, a Sua
discrezione, di effettuare tutte le ulteriori prove, misure, verifiche che riterra necessarie (anche su
impianti non catalogabili come elettrici).

L’impresa esecutrice dei lavori ha I'obbligo di fornire adeguata assistenza al collaudatore mettendo
a disposizione personale qualificato e attrezzature adeguate. Il mancato superamento di anche una
sola delle prove, verifiche e misure effettuate durante il collaudo o dopo lo stesso (su riserva del
collaudatore), comporta un esito negativo dello stesso.

La mancata o insufficiente assistenza al collaudatore comportera esito negativo del collaudo.

Al termine del collaudo verra redatto un “verbale di collaudo” che verra successivamente
notificato ufficialmente all’Appaltatore dalla Stazione Appaltante.

In caso di esito negativo, detto verbale conterra le prescrizioni che devono essere eseguite
dall’Appaltatore, che si impegna ad eseguirle immediatamente senza richiedere ulteriori
compensi, dandone poi comunicazione scritta alla Stazione Appaltante.

N.B. Sara facolta della Stazione Appaltante ripetere eventualmente il collaudo secondo le
modalita sopra descritte.

Articolo 74 PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata l'opera realizzata, ovvero

parte di essa, prima che intervenga 1'emissione del certificato di collaudo provvisorio, a condizione

che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di
agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che verra comunicata all’Appaltatore per
iscritto con apposito verbale, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo
reclamare compensi di sorta.

L’Appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa in consegna anticipata da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio
fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del
procedimento, in presenza dell’ Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, ’Appaltatore non puo reclamarne la consegna ed e altresi tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

A richiesta della Stazione Appaltante, I'organo di collaudo procede a verificare 1'esistenza delle
condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che
I'occupazione e 1'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti
nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un
verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del procedimento, nel quale
riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La Stazione Appaltante puo disporre lo sgombero in maniera tempestiva del suolo pubblico e di
uso pubblico, delle aree di cantiere e di deposito, mediante ordine di servizio del R.U.P., su
richiesta del Direttore dei Lavori, per necessita inerenti all'agibilita dell'opera. Lo sgombero
avviene previa ricognizione da parte della Direzione Lavori e dell’organo di collaudo, se costituito,
per garantire la sicurezza e l’agibilita dei luoghi, pur restando a completo carico dell'Impresa la
manutenzione dell'opera.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell'esecutore.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che
il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

CAPO 12 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE

Articolo 75 AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
L'Appaltatore e inoltre obbligato, a propria cura e spese, a:

a) richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea o definitiva delle aree
pubbliche e private occorrenti per:

* strade di servizio e di collegamento;

* accessi ai vari cantieri;

* impianto dei cantieri stessi;

¢ jlluminazione durante il lavoro notturno;

* asporto dei materiali ritenuti inutilizzabili dalla Direzione Lavori e loro trasporto a
discarica, compresi diritti di discarica;

* trasporto in discarica controllata di rifiuti speciali compresi i costi per la discarica e lo
smaltimento;

* cave di prestito;

¢ deviazioni di traffico;

* eventuali deviazioni di corsi d'acqua compresi il successivo ripristino dello stato precedente
e l'ottenimento del benestare di regolare esecuzione da parte dei proprietari dei corsi
d'acqua;

* spostamento provvisorio di impianti di irrigazione;

* e per tutto quanto si rendera necessario all'esecuzione dei lavori, salvo precise eventuali
indicazioni contrarie;

b) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la eventuale chiusura al
transito veicolare e pedonale delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;
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c) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la eventuale
cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
eventuale variazione della viabilita cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate.
L’Appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con I'Ufficio Traffico del Comune di Reggio Emilia e con il Coordinatore per la
Sicurezza in esecuzione.

Articolo 76 UTILIZZO DEL CANTIERE DA PARTE DI ALTRE DITTE

Fermo restando quanto previsto all’art. 36 del presente Capitolato, I'Appaltatore e tenuto a sua
cura e spese, nonché sotto la sua completa responsabilita e senza pretendere compensi di sorta
dalle ditte indicate nel seguito, né dalla Stazione Appaltante, ai seguenti obblighi:

a) concedere l'ingresso in cantiere a eventuali altre ditte che eseguano forniture o lavori nel
cantiere per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
di sicurezza e previa comunicazione scritta da parte del Direttore dei Lavori;

b) ricevere in cantiere le forniture e le opere escluse dal presente appalto fornite od eseguite da
altre ditte per conto Stazione Appaltante. E tenuto altresi al trasporto nei luoghi di deposito,
situati nell'interno del cantiere, od a pie d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori, dei sopraccitati materiali, forniture ed opere nonché alla loro buona conservazione e
custodia. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali
forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a spese esclusive
dell'Appaltatore.

c) concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera
eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I’ Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza.

Articolo 77 PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI SCAVO

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
Appaltante.

In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale, i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo, ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica I’articolo 35
del Capitolato Generale (Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene
alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
I'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero. 1l reperimento di cose di
interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
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L’appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.), fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Articolo 78 TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

L’Appaltatore e tenuto in ogni caso al rispetto del Decreto Ministeriale 10 agosto 2012, n. 161
“Regolamento recante la disciplina dell 'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

E” altresi a carico e a cura dell’Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la
relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo siano:
a) considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del Decreto Legislativo n. 186 del 2006;

b) sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e
186 dello stesso Decreto Legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall’articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da
norme sopravvenute.

Articolo 79 ONERI ED OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni a
termini di contratto;

b) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

c) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
utilizzato al fine di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della Direzione
Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

d) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni
di pesatura;

e) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione
presso l'ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata,
nonché al disposto di cui al D.M. del 14 settembre 2005;

f) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

g) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni
in materia di esposizioni ai rumori;

h) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se non si presenta;

i) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi.
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Articolo 80 AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DEI MATERIALI

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 (Piano Straordinario contro le mafie) la
proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per I'attivita del cantiere deve essere
facilmente individuabile, a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero
di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.
L’Appaltatore si impegna a non utilizzare nel cantiere autocarri della classe EURO 0
(immatricolazione prima del 1.10.1993) e classe EURO 1 (immatricolazione prima del 1.10.1996).

Articolo 81 DANNI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore e inoltre tenuto alla riparazione dei danni di qualsiasi genere (esclusi quelli di forza
maggiore) che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere
provvisionali e alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai
fondi adiacenti e agli edifici adiacenti.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento
sono eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza
dell’utile, come dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, se tale
verifica non e stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara
0, in assenza di queste, nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, lettera c), del Regolamento.

Articolo 82 DANNI ALLE STRUTTURE ESISTENTI ADIACENTI AL CANTIERE

Prima di iniziare qualunque lavoro che potrebbe comportare danni agli immobili esistenti
adiacenti al cantiere (edifici, strade, infrastrutture ecc.) I’Appaltatore deve provvedere, di sua
iniziativa ed a suo carico, ad eseguire una verifica dello stato di consistenza, di stabilita, di
manutenzione e di qualunque altro aspetto che potrebbe essere motivo di richiesta di risarcimento
danni, nelle strutture esistenti adiacenti (edifici, strade, infrastrutture ecc.). La verifica deve essere
effettuata da un tecnico abilitato incaricato dall’Appaltatore in presenza del proprietario o di un
rappresentante della struttura adiacente.

Le verifiche sono da documentare con i relativi verbali ed una esauriente documentazione
fotografica. I verbali devono essere sottoposti alla firma dei presenti.

La verifica comprende anche gli eventuali oneri per la messa in opera di spie, inclinometri,
fessurometri o qualunque altra attrezzatura ritenuta necessaria o utile dal tecnico abilitato
incaricato dall’Appaltatore.

Per qualsiasi danno a edifici, strade, infrastrutture, ecc., causato dai lavori 1’Appaltatore se ne
assume la responsabilita ed e obbligato a eliminare tutti i danni a sue spese e a ristabilire lo stato
originario a regola d’arte.

Articolo 83 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

L’Appaltatore e obbligato a mantenere il piu stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi
ed alla condotta dei lavori.

Non puo quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici,
fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti
della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.

L’Appaltatore risponde personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione
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Appaltante per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli e responsabile anche
se il fatto € commesso da suoi dipendenti di subappaltatori o fornitori autorizzati.

Articolo 84 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a
tutte le disposizioni di legge in vigore.
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