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PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.1 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa € responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi e pertanto la loro osservanza non limitera né ridurra la sua responsabilita. La presenza sul
luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, I'eventuale
approvazione di opere, disegni e calcoli e ’accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori,
non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilita dell’ Impresa ai fini della
perfetta esecuzione dell’opera

Art.2 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che I'Impresa destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero, qualita e
professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste nel
programma generale dei lavori. L'Impresa sara responsabile del comportamento di tutti i suoi
dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le
norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La Committente avra diritto di richiedere I’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di
comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni
interne vigenti nell’area di cantiere.

La Committente avra diritto di richiedere 1’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di
comportamento ambientale in contrasto con la legge e con le istruzioni impartite.

L'Impresa dovra impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantita
sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovra essere
munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori; I'elenco del
personale impiegato per 1'esecuzione dei lavori, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello
alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di
identificazione, dovra essere comunicato al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e
comungue ad ogni sostituzione ed integrazione.

Art.3 MEZZI DELL'IMPRESA

La Committente si riserva di verificare I'idoneita dei mezzi e delle attrezzature al momento
dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti
consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art.4 DOMICILIO DI RECAPITO DELL'IMPRESA

L’Impresa prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per iscritto
"'ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore su 24 i
cui numeri devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori nonché I'indirizzo di posta
elettronica certificata. A tale domicilio, a mezzo fax, posta elettronica certificata o lettera
raccomandata, oppure a mani proprie dell'Impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere vengono
effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto.
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La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovra
avere la possibilita di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

Art.5 ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale 1'Impresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avra la facolta di
installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel
modo che credera piu conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e
comunque entro i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, cid0 non risulti
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Committente, alla protezione
ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso
cantiere.

In questo senso, entro e non oltre 3 giorni dalla data del verbale di consegna, I'Impresa dovra
presentare al Direttore dei Lavori il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente con
quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti I’avanzamento e il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, inerente
'esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sara applicata una
penale di Euro 100,00 (Euro Cento/00).

Entro 3 giorni dalla presentazione del programma, la Direzione Lavori si riserva di comunicare
eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario il
programma si intende tacitamente approvato. L'Impresa entro 3 giorni dalla notifica della mancata
approvazione, dovra predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartitele dalla
Direzione Lavori.

Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potra sempre ordinare delle
modifiche; esso € impegnativo invece per I'Impresa, che dovra rispettare i termini di avanzamento
mensili e ogni altra modalita.

L’Impresa dovra condurre i lavori con personale tecnico di provata capacita e idoneo, per numero
e qualita, a eseguire i lavori a cui e adibito, e con mezzi d’opera tali da poter assicurare il rispetto
dei termini temporali stabiliti.

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell'Impresa potranno trovare
fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili
all'Impresa stessa.

Il programma di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato e sottoposto a nuovo benestare
della DL, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori medesima con ordine di servizio,
ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l’effettivo avanzamento dei
lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei lavori.

L’Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente capitolato;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti;

- della contemporaneita con eventuali altri lavori fatti da altra impresa;

- della necessita di allestire l'area di cantiere e di mantenerla in perfetto stato di
conservazione, funzionale ed estetica, con pannelli di legno tinteggiati;
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- dell’'onere per la riduzione della stessa in concomitanza con i periodi di inattivita
assoluta eventualmente disposti.

Qualora vi siano nel corso dei lavori dei ritrovamenti archeologici non si procedera alla
sospensione del cantiere ma solo dell’area ove si verificheranno tali ritrovamenti; tale area sara
recintata in attesa delle indagini necessarie e per le verifiche con la Soprintendenza, ma i lavori
procederanno senza interruzioni nelle aree non interessate dai ritrovamenti.

Art.6 DURATA DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, e fissato in 42 giorni
(quarantadue) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con le
seguenti precisazioni:

L’Impresa e tenuta a comunicare alla Committente la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei termini di ultimazione e di consegna
sia parziali che finali e qualora la Committente non abbia inteso avvalersi della facolta di risolvere il
contrattol’Impresa sara passibile di una pena pecuniaria.

La Committente si riserva di procedere con consegne parziali o anticipate.

La pena pecuniaria e stabilita nella misura del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.

L’applicazione della pena pecuniaria non esime 1'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né
dalla piena e incondizionata responsabilita verso terzi.

Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebitera all'Impresa le maggiori spese per il
prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto
dell’appalto.

E’” compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e
verifiche funzionali delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.).
L’Impresa provvedera a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a
permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli
strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori.
Qualora I'Impresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il
termine stabilito, potra richiedere per iscritto un periodo di proroga, come stabilito all’art. 107 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., debitamente documentato.

La richiesta scritta dovra essere presentata, prima della scadenza del termine fissato per
I'ultimazione dei lavori. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i
ritardi saranno imputati all’ Impresa con la relativa applicazione della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non si applichera nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore
ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamita e
simili; non sara, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimera
dall’applicazione della penale:

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo
contrattuale si & tenuto conto dell’incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di
andamento stagionale invernale;

- giorni di chiusura del cantiere per ferie;

- mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza
dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell’Impresa o da difficolta di trasporto,
qualsivoglia ne sia la causa.
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La Direzione Lavori ha la facolta di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti
previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verra computata agli effetti del
tempo concesso per l'ultimazione. Per tale sospensione 1'Impresa non avra diritto a compenso
alcuno.

Art.7  ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell'Impresa gli oneri e gli
obblighi seguenti:

sara onere dell'Impresa sviluppare, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione
interessata, I'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Committente
in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione
della Direzione Lavori; senza che cio possa rappresentare titolo per I'Impresa per eccepire sulla
esecutivita del progetto o per giustificare ritardi nell’esecuzione o ultimazione dei lavori;
I'Impresa e tenuta all’applicazione delle procedure esistenti presso il cantiere, in particolare per
quanto attiene le eventuali emergenze ambientali. Tali procedure vengono consegnate all’atto
del primo ingresso all'impianto. Qualora 1'Impresa nell’espletamento delle proprie attivita
sull'impianto producesse rifiuto, tale rifiuto deve da essa essere preso in carico ed avviato allo
smaltimento secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti
attuativi. L'Impresa, deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantita di rifiuto
smaltito, i relativi codici CER, 1'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Il
Direttore dei Lavori potra chiedere all'lmpresa evidenze documentali in merito alle
autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;

in applicazione dell’art. 36bis/3° comma della Legge n. 248/2006, 1'Impresa deve munire il
proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e lI'indicazione del datore di lavoro. I dipendenti dell’Impresa sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto;

l'installazione all’interno del cantiere od in luogo prossimo di baracche da adibire ad uffici,
spogliatoi, servizi igienico - sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della
Direzione Lavori di un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di
ufficio;

la fornitura del cartello di cantiere e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. Il cartello, delle
dimensioni minime di 1,5 m x 2,5 m, rechera impresse a colori indelebili le diciture necessarie
all’identificazione dell’appalto, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per
adattarle ai casi specifici.

tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all’appaltatore una penale di euro 100,00 (cento) dal giorno della constatata inadempienza fino
a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle
penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
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consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal Capitolato Speciale;

I'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta
posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricita, telefoni, fognature, ecc.);
I'eventuale instabilita del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e
quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modifichera I'importo contrattuale;

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera;
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori
stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione
Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in
acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti
dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate non in
applicazione della legge Merloni);

gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti
dalla legge n. 1086/"71 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di
cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le
opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso
d’opera;

operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli
locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci
giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria
prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento I'Impresa dovra rimborsare alla
Committente gli oneri sostenuti per 1'effettuazione di tali operazioni;

I'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle
quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio
alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potra
ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori
e dall'Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a
disposizione dall'Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneita e autenticita; la
Direzione Lavori potra richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro
approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualita e la rispondenza alle specifiche di
progetto;

I'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in
corso d’opera e 'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la
verifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di
riferimento e capisaldi del tracciamento;

la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e
materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;
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I'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e I'incolumita
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni
pubblici e privati e proteggere 'ambiente naturale e costruito;
il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e societa preposti quali:
o CEl, Azienda USL, ARPA, societa elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato in
quanto applicabili;
o disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia,
Comuni, ecc.).
Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle
eventuali relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente
preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche
gia eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per 1'adeguamento alla
normativa vigente e a carico esclusivo dell'Impresa;
I'aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la
durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso l'utilizzo di wellpoint;
I'esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e 1'allontanamento di esse dalla
sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento di
fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
in caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla
realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta;
le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla
non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se
evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito
dal codice civile per cio che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali
guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebito;
il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di
servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo,
lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso
I'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo, di fotografie delle opere in corso
nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata
su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2007 o superiori, e di
una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per l'esecuzione delle
opere (cd. As built), con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti
gli impianti idrici, termici, sanitari, elettrici e speciali, le planimetrie relative all'ubicazione, i
dettagli degli impianti stessi e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di
manutenzione e gestione, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle
apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformita degli
impianti di cui al D.M. 37/2008 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD® dovranno essere conformi alle normative della
Committente. Gli “as built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato,
tutto il progetto “costruito”;
la predisposizione di un manuale d'uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi,
relativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e sulla
base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;
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I'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro
necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, l'invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in
conformita alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera;

il rispetto delle prescrizioni riguardanti 1'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i
versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;

il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;

I'Impresa sara responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera I'Impresa dalla
responsabilita in parola e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;

I'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della
Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di
materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta dell'Impresa di fare le proprie
osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa;

il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone la
sistemazione e custodia presso il cantiere;

il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la
Direzione Lavori potra applicare una penale di Euro 100,00.

L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovra considerare gli oneri, gli obblighi e le
responsabilita di cui al presente articolo e pertanto 1'Impresa non potra, in alcun caso, sollevare
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art. 8 PREMIO DI ACCELERAZIONE

La Committente non riconosce all’Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori

rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

Art.9 PERSONALE IMPIEGATO NELL'’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:
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a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori;

a comunicare 1'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del
contratto, la Committente accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell’Impresa, di
eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si
procedera come previsto all’art. 54;

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente
capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del
contratto, alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo
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applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato; 1'Impresa dovra
inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi
vincolano I'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse.

In caso di inottemperanza da parte dell’'Impresa agli obblighi previdenziali, assicurativi e
contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo, la Committente comunica all’' Impresa
quanto riscontrato e procede alla detrazione sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono gia ultimati
destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando i competenti
organismi ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarita che ha originato le trattenute,
non attestino che dette irregolarita sono state sanate. Qualora gli importi cosi trattenuti non
risultino in grado di coprire l'intero debito dell'Impresa la Committente si riserva di operare le
trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla
concorrenza del debito dell'impresa.

Dopo la stipula del contratto d’appalto, la Committente rendera disponibili alle Organizzazioni
Sindacali le seguenti informazioni:

- la denominazione e ragione sociale dell’Impresa;
- lindirizzo della sede legale;
- il CCNL applicato a personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.

L'Impresa dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti
ambientali connessi alla realizzazione dell’opera.

Art. 10 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

L'Impresa sara tenuta a installare, per l'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all’entita e
all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

La Direzione Lavori, in caso di necessita contingenti, potra richiedere che i lavori previsti in appalto
vengano eseguiti tenendo in funzione piut cantieri completamente attrezzati, ubicati in zone
diverse senza che I'Impresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo per
gli eventuali oneri conseguenti.

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprieta dell'Impresa,
compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a
completo carico dell'Impresa stessa.

L’Impresa sara tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d’opera,
consegnatele dalla Committente per 1'esecuzione dei lavori e ne sara responsabile per cio che attiene
a furti o smarrimenti.

L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei materiali
che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei
presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di materiali
e attrezzi di proprieta dell'Impresa. L’eventuale custodia del cantiere per l'esecuzione dei lavori
dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, a norma
dell’art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646.

L’Impresa sara tenuta a comunicare immediatamente alla DL, con lettera raccomandata, I'eventuale
presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto.

12




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

Art. 11 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI — CERTIFICAZIONI DI
CONFORMITA

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del CSA o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale
emanato con D.P.R. 207/2010, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate
dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d'uso piu generale, I'Impresa dovra presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate
campionature, ottenendo I’approvazione del Direttore dei lavori.

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018, devono essere:

- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure
stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate;

- accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto
precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura
dellTmpresa.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne
sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Impresa e obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei
lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.

L'Impresa fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei
lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero piti rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, I'Impresa sara
tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
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dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L”Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare
in sede di collaudo provvisorio.

Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi
fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I'importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto
in questo caso I'Impresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla
relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori
(o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi pit1 adatti a garantire ’autenticita.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione
del marchio di conformita CE o laddove sia prevista wuna procedura di
OMOLOGAZIONE/APPROVAZIONE  DELLO  STESSO  CHE = SOSTITUISCE LA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA.

Art. 12 VERIFICA DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La Direzione Lavori potra fare eseguire tanto in corso d’opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi
accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui lavori eseguiti.
Le spese relative saranno a carico dell Impresa. L’esito positivo di una verifica non esimera 1'Impresa
dalle responsabilita conseguenti a vizi occulti.

L’Impresa dovra demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla
Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni
contenute nei documenti di contratto di cui all’art. 10.

I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell’Impresa come rifiuti ai
sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi.

Qualora I'Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procedera direttamente o
tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sara a
totale carico dell’ Impresa.

Art. 13 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprieta della Committente, fatto salvo
quanto possa essere di competenza dello Stato.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o
'archeologia, 1'Esecutore dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni
disposizione necessaria per garantire l'integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione
dandone immediata comunicazione alla Committente.

Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del DL, con l'osservanza delle
disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici I'Impresa & tenuta a darne debito avviso alle autorita
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competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spettera all'lmpresa in conseguenza di eventuali
sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni
non sara calcolata nel termine concesso dal contratto per I'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 14 SERVITU’

Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per la
costituzione di servitu e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché
I'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle
colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi,
drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a
carico della Committente.

L’Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive
che si rendessero necessarie per 1'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio,
accesso ai vari cantieri, 'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di
cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che I'Impresa rispondera direttamente nei confronti dei terzi per i
danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da
qualsiasi responsabilita.

L'Impresa prima di accedere ai singoli terreni di proprieta privata dovra produrre alla Direzione
Lavori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato
dalle rispettive proprieta. L'Impresa provvedera alla definizione dell’ammontare dei danni
compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la
proprieta o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva
ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprieta interessata dai lavori.
L’Impresa dovra entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori I’avvenuta liquidazione del
risarcimento dei danni.

In attuazione a pratiche di servitu coattive, 1'Impresa e tenuta anche a rifondere alla Committente le
somme anticipate dalla stessa per depositi di indennita provvisorie o definitive (comprensive
quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitu
coattive, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti se successivo all’'inizio dei lavori.

L’inosservanza delle disposizioni sopra descritte comportera la trattenuta dell'importo dei danni
quantificato dalla Committente dai pagamenti successivi dovuti all’Impresa.

Art. 15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO

Prima dell'ultimazione dei lavori, I'Impresa provvedera ad eseguire le prove e le verifiche
funzionali, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalita ed i tempi di
esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative
anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte
dellImpresa, 1a Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di ultimazione lavori.

La Direzione Lavori si riserva comungque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove
con personale, mezzi e strumenti dell Impresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo
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di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la Committente ha la facolta di
prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, cio anche qualora il collaudo finale non
avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovra essere preceduta da una verifica delle
opere eseguite e dall’esecuzione (con oneri a carico dell’ Impresa) dei collaudi statici previsti dalla
legge 1086/71 con esito favorevole, e verra attestato dal verbale di consegna provvisoria.

Al momento della presa in consegna anticipata da parte della Committente e comunque prima
dell'inizio delle operazioni di collaudo, I'Impresa dovra avere gia consegnato tutte le certificazioni e
la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 35 punto 20) e dalle specifiche tecniche
che fanno parte integrante del presente Capitolato.

Anche nel caso di presa in consegna anticipata, "Impresa sara comunque responsabile dei difetti di
costruzione, della cattiva qualita dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero
riscontrati durante il successivo collaudo.

La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro 90 giorni
dalla data di ultimazione finale dei lavori salvo inadempienze dell’Esecutore che abbiano ritardato
la redazione e la firma del conto finale e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di
collaudo, ai sensi dell’art. 219 DPR 207/2010. In particolare non si fara luogo al rilascio del
certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all’art. 35 ¢.20 (cd.As Built -
“Come costruito”). Se non verra presentata tale documentazione, la Committente fara redigere i
disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla Committente stessa, addebitandone le
relative spese all’Esecutore, aumentato del 17% per spese della Committente.

Nei casi previsti dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e facolta della Committente sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal DL. Il certificato di
regolare esecuzione e soggetto alla medesima disciplina del certificato di collaudo, tranne per
quanto riguarda il soggetto che lo rilascia ed il termine di emissione.

Si applicano le disposizioni previste dal capo II, Titolo X Parte II DPR 207/2010. Gli oneri relativi
alle operazioni di collaudo sono a carico dell’Esecutore, come previsto dall’art. 224 DPR 207/2010.
Sono inoltre a carico dell’Esecutore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare
I'intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall’organo di collaudo, ai sensi
dell’art. 224 DPR 207/2010.

L’'Impresa e tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche,
ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile I'opera.

Durante le prove I'Impresa dovra adottare tutti i provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno,
guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola e unica responsabile, sollevando da ogni
addebito la Direzione Lavori e il suo personale preposto.

Art. 16 GARANZIA DELLE OPERE

Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) 1'Esecutore ha 1'obbligo di
garantire tutte le opere, sia per la qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il
regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del
collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile gia esistente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., 'Esecutore ha I'obbligo di garantire le opere non rientranti
nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di
approvazione del collaudo.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato I'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona
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qualita dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni
dei danni che a giudizio della Committente non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette
opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o
mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la
sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera
e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve
riportare esito positivo da parte della Committente.

L’Esecutore puo affidare l'esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa
comunicazione alla Committente. Anche in questo caso 1'Esecutore rimane obbligato nei confronti
della Committente.

In caso di mancato intervento dell’Esecutore, la Committente fara intervenire altro soggetto
addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore.

La Committente potra rivalersi anche sulla rata di saldo.

Note generali:

a) Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni
realizzate a regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non
espressamente citate;

b) Prima di effettuare le lavorazioni 1’Appaltatore dovra verificare misure e quote; in particolare
per quanto attiene le misure della vasca ¢ necessaria una verifica a vasca vuota prima di ordinare il
materiale di rivestimento e di pavimentazione, ed anche prima di effettuare la posa per stabilire la
corretta dimensione dei giunti;

c) L'importo dei lavori € comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti
esistenti;

d) Sara fatto divieto di depositare, anche solo momentaneamente, il materiale di risulta dalle
lavorazioni nonché il materiali di nuovo impiego nelle aree interne alla costruzione.

d) Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra produrre tutte le certificazioni dei materiali richieste
dalla Direzione dei Lavori, il tutto realizzato e redatto a norma della legge vigente al momento
della realizzazione delle opere;

e) L'importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti
I'area di intervento, che al termine dei lavori risultino ammalorate;

i) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga I’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come
da progetto tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica.
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PARTE TERZA: NORME TECNICHE PER LA MISURAZIONE DELLE OPERE

Art. 17 NORMATIVA GENERALE

Qualora non sia diversamente indicato nelle singole opere o nel contratto d’appalto la quantita
delle opere eseguite e stata determinata con metodi geometrici oppure a peso restando escluso
ogni altro metodo.

Art. 18 TRASPORTI

I trasporti di terre o altro materiale sciolto sono state valutate in base al volume prima dello scavo,
per materie in cumolo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tenere conto dell’aumento di
volume che subiscono all’atto dello scavo o del carico oppure a peso con riferimento alla distanza.
Con i prezzi dei trasporti s'intende compreso, qualora non sia diversamente precisato in contratto,
il carico e lo scarico dei materiali dai mezzi di trasporto nonche le assicurazioni di ogni genere, le
spese per i materiali di consumo, la mano d’opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il
mezzo in pieno stato di efficienza.

Art. 19 SCAVIE RINTERRI
Gli scavi si definiscono:

a) di sbancamento, qual’ora l'allontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza
ricorrere a mezzi di sollevamento, ma non escludendo I'impiego di rampe provvisorie;

b) a sezione obbligata, qual’ora invece lo scavo venga effettuati in profondita a partire dalla
superficie del terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento, e comporti
pertanto un sollevamento verticale per I’asporto delle materie scavate.

Viene considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta uno scavo che, pur rispondendo alla
definizione data per lo scavo di sbancamento, abbia larghezza uguale o inferiore all’altezza.

Gli scavi di sbancamento sono stati valutati con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo
conto dello volume effettivo in loco, cioé escludendo I’aumento di volume delle materie scavate.
Negli scavi a sezione obbligata il volume si ricava moltiplicando 1’area del fondo del cavo per la
profondita del medesimo, misurata a partire del punto pitt depresso del perimetro: la parte di
scavo che eventualmente ecceda il volume cosi calcolato viene considerata scavo di sbancamento;
in nessun caso di valuta il maggiore volume derivante da smottamenti delle pareti dello scavo.

Art. 20 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni e rimozioni sono valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la
misurazione sara anche a metro lineare o cadauno.
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PARTE QUARTA : PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 21 MATERIALI IN GENERE

L’Appaltatore e tenuto a fornire tutto il materiale indicato negli elaborati progettuali, nella
quantita necessaria a realizzare I'opera.

Tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno essere della migliore qualita esistente in
commercio, omogenei, privi di difetti e in ogni caso di qualita uguale o superiore a quella
prescritta dal presente Capitolato, dal progetto o dalle normative vigenti e devono essere accettati,
dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore e libero di scegliere la provenienza del materiale purché, a giudizio insindacabile
della Direzione Lavori, i materiali siano della qualita specificata nel capitolato d’appalto.
L’Appaltatore e obbligato a notificare la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, in tempo
utile; quest’ultima, se lo riterra necessario, potra fare un sopralluogo con 1’Appaltatore sul luogo di
provenienza del materiale da impiegare, prelevando anche dei campioni da far analizzare a spese
dell’Appaltatore. L’ Appaltatore e tenuto, in qualunque caso, a presentare i certificati delle analisi
eseguite sul materiale prima della spedizione del materiale stesso, se richiesto dalla Direzione
Lavori; saranno accettati senza analisi i prodotti industriali standard (concimi minerali, fitofarmaci,
ecc.) imballati e sigillati nell'involucro originale del produttore.

L’Appaltatore deve rispettare le disposizioni del DM 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. e ii. Del
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” agli articoli 16 e 17.
L’Appaltatore, ai sensi del comma 3 dell’art. 18 del DM 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. e ii. del
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, deve prestarsi in
qualunque momento, su richiesta della Direzione Lavori, per fare analizzare dei campioni di
materiale da impiegare o impiegato e sui manufatti prefabbricati o formati in opera, per verificarne
la qualita e la corrispondenza con le caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato, dal
progetto, dalle normative vigenti o dalla Direzione Lavori. Il prelievo dei campioni verra eseguito
in contraddittorio e di ci0 verra steso apposito verbale.

I campioni delle forniture consegnati dall’Appaltatore, che debbono essere inviati a prova in
tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione
Appaltante, muniti di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell’Appaltatore, nei modi piu adatti
a garantire ’autenticita e I'inalterabilita.

In mancanza di una specifica normativa di legge o di Capitolato, le prove dovranno essere eseguite
presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della
Direzione Lavori.

L’Appaltatore dovra sostituire, a sua cura e spese, il materiale non ritenuto conforme dalla
Direzione Lavori, con altro corrispondente ai requisiti richiesti.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e I'invio dei campioni, per 1'esecuzione
delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché
tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell’ Appaltatore.
L’approvazione dei materiali presso i fornitori o in cantiere, non sara considerata come definitiva.
La Direzione Lavori si riserva la facolta di scartare quei materiali che si siano alterati, per
qualunque ragione durante il trasporto, o dopo l'introduzione in cantiere.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di farli analizzare in qualsiasi momento per verificarne le
caratteristiche tecniche.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto
dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della
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Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Nel caso in cui venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e
delle forniture accettate e gia poste in opera, si procede come disposto dagli artt. 18 e 19 del DM 19
aprile 2000, n. 145 e ss. mm. e ii. del “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei
lavori pubblici”.Lo smaltimento degli imballaggi in cui e stato trasportato tutto il materiale € a
completo carico dell’Appaltatore.

Art. 22 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Caratteristiche generali: I materiali che I'Assuntore impieghera per i lavori di cui all'appalto
dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia, dal Capitolato, dall’'Elenco Prezzi e dalla Direzione dei Lavori, rispettivamente
per ogni categoria di lavoro nei successivi articoli. In mancanza di particolari

prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio. In ogni caso

i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzioni Lavori, ed inoltre per quanto concerne i materiali di pavimentazione e rivestimento
questi dovranno essere approvati dalla D.L. anche prima dell’ordine.

Provenienza dei materiali: I materiali proverranno da localita o fabbriche che 1'Assuntore riterra di
sua convenienza, purché vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui
sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta

all'impiego, 1'Assuntore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute,
restando inteso che i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dello stesso Assuntore.

Responsabilita relativa ai materiali: Malgrado 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione
Lavori, I'Assuntore restera totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto puo
dipendere dai materiali stessi.

Art. 23 PROVE DI CONTROLLO E LABORATORI

Obblighi dell'Assuntore: L'Appaltatore e obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le
prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per
l'esecuzione di Capitolato, e riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio
verra steso apposito verbale; in tale sede 1'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cio si a

compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla
stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante,
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi piti adatti a garantirne
l'autenticita.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in
attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro,
potra richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per
contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, I'Appaltatore,
a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto,
sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che Egli si e assunto con
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il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni
di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alle responsabilita
dell'Appaltatore - e sempre che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo
parzialmente, sospesi - scaduto il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si
procedera all'applicazione della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.
Prelevamento dei campioni: I campioni verranno prelevati in contraddittorio. I risultati ottenuti in
detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si fara riferimento a tutti
gli effetti del presente appalto.

Art. 24 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

La Stazione appaltante fornira all’Appaltatore 1'acqua necessaria per la realizzazione delle opere
previste. L’Appaltatore potra, quindi, utilizzare gratuitamente l’acqua disponibile in sito
(acquedotto pubblico o altra fonte).

Nel caso in cui I'acqua non fosse disponibile, I’appaltatore e tenuto a rifornirsi della quantita
necessaria con mezzi propri e a proprie spese.

L’acqua da impiegare per l'irrigazione non dovra contenere sostanze inquinanti o nocive per le
piante o sali nocivi oltre i limiti di tolleranza di fitotossicita relativa.

Se richiesto dalla Direzione Lavori I’Appaltatore dovra effettuare un controllo periodico dell’acqua
e dovra fornire analisi effettuate secondo le procedure normalizzate dalla Societa Italiana di
Scienza del Suolo (S.I.S.S.).

Potranno essere scartate quelle acque che in base al tipo di suolo (presenza di elementi critici), al
tipo di piante da irrigare e al quantitativo annuo, possano creare danni alla vegetazione o accumuli
di elementi tossici nel terreno.

Caso frequente e I'approvvigionamento idrico in acquedotto per l'irrigazione di aiuole di acidofile
in cui I’acqua ricca di Cl neutralizza I’acidita del suolo.

Sono da evitare le acque provenienti da rogge o fossati per l'irrigazione dei prati a causa del forte
contenuto in semi di infestanti.

L’acqua deve essere somministrata a una temperatura non inferiore ai % °C di quella dell’aria,
comunque con temperatura > 15 °C, altrimenti tali liquidi potrebbero determinare turbe
nell’assorbimento radicale o ritardi vegetativi.

Le acque che presentino un elevato quantitativo di sostanze in sospensione dovranno essere filtrate
opportunamente, per evitare I'usura e I'intasamento degli impianti irrigui.

Il pH dell’acqua deve essere compreso tra 6 e 7,8, valori superiori o inferiori potrebbero creare
squilibri e rendere immobilizzati elementi nutritivi.

L’acqua sara misurata in volume, effettivamente utilizzata in cantiere, espresso in metri cubi.

Art. 25 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI — CERTIFICAZIONI DI
CONFORMITA

In correlazione a quanto e prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente
riconosciuto.

Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto
(D.M. LL.PP. n. 145/2000).
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Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi
fosse lindicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I'importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto
in questo caso 1'Impresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla
relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori
(o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi piu adatti a garantire 1’autenticita.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono 1’apposizione
del marchio di conformita CE o laddove sia prevista wuna procedura di
OMOLOGAZIONE/APPROVAZIONE = DELLO  STESSO  CHE = SOSTITUISCE LA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA.

Art. 26  OPERE PROVVISIONALI

Generalita

Tutte le opere provvisionali, come nel seguito descritte o prescritte dal Coordinatore della
Sicurezza in adempimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, da realizzarsi in osservanza
alle disposizioni della D.L. e del personale competente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Appaltante
sono obbligatorie e compensate nel prezzo d’appalto.

Per tutte le lavorazioni, le opere provvisionali, qualora non comprese negli oneri di sicurezza, non
saranno contabilizzate separatamente in quanto gia remunerate nei prezzi delle singole
lavorazioni.

Per le opere provvisionali relative all'organizzazione e all’allestimento del cantiere, la
contabilizzazione avverra con applicazione dei prezzi previsti negli oneri di sicurezza.

Sara completo ed esclusivo onere dell'Impresa appaltatrice, durante i lavori garantire almeno
quanto segue: la massima sicurezza per personale operante in cantiere; la massima sicurezza per i
pedoni e per il traffico veicolare; il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente
normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L'Impresa appaltatrice e tenuta a realizzare, a perfetta regola d'arte, le opere che potranno essere
ordinate in fase di esecuzione lavori, dal D.L. o dal Coordinatore della Sicurezza.

Particolare attenzione dovra esser prestata all’allestimento del cantiere verso lato strada per il
quale si dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni del Piano di Sicurezza, anche le indicazioni
riportate sul vigente Codice della Strada

N.B.: Per ulteriori chiarimenti in merito alle opere provvisionali e alle misure di sicurezza previste
per il cantiere in oggetto si rimanda al Piano Operativo della Sicurezza redatto dalla ditta
appaltatrice.

Conservazione della circolazione — sgomberi e ripristini

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la possibilita di transito ai veicoli stradali
con tutti gli accorgimenti derivanti dalle normative di sicurezza vigenti. Essa provvedera pertanto
a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la
segnaletica regolamentare per leventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua
sorveglianza e ripristino.

Qualora risulti necessario procedere alla chiusura parziale o integrale di un area d’intervento,
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I'impresa appaltatrice dovra provvedere alla preventiva segnalazione alla D.L. e dovra
preventivamente ottenere i relativi permessi presso gli Enti preposti e rispettarne le tempistiche e
prescrizioni ivi riportate. A seguito di cid dovra inoltre dare comunicazione dell'interruzione a
tutti i Pubblici Servizi che possano risultarne coinvolti (es. ospedali, Trasporti Pubblici, VV.UU.,
VV.FE,, ecc.).

Si precisa pertanto che ogni responsabilita in merito al mancato rispetto di quanto su riportato sara
imputato all'impresa appaltatrice che pertanto sara ritenuta pienamente responsabile per eventuali
danni a cose e/o persone o a interruzione di pubblici servizi che da cid dovessero derivare, tenendo
con cio manlevato I'Ente Appaltante, la D.L., il Coordinatore della Sicurezza e quanti altri.

Art. 27 TERRENO DI RIPORTO

L’Appaltatore dopo essersi accertato della qualita del terreno da riportare dovra comunicare
preventivamente alla Direzione Lavori il luogo esatto in cui intende prelevare il terreno per il
cantiere, per poterne permettere un controllo da parte della Direzione Lavori, che si riserva la
facolta di prelevare dei campioni da sottoporre ad analisi. Tale approvazione non impedira
successive verifiche da parte della Direzione Lavori sul materiale effettivamente portato in
cantiere.

Le analisi del terreno dovranno essere eseguite secondo i metodi ed i parametri normalizzati di
prelievo e di analisi pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo (S.1.S.S).

Il terreno, se non diversamente specificato in progetto o dalla Direzione Lavori, dovra essere per
composizione e granulometria classificato come “terra fine”, con rapporto argilla/limo/ sabbia
definito di “medio impasto” ed avente le seguenti caratteristiche:

- contenuto di scheletro (particelle con diametro superiore a 2 mm) assente o comunque inferiore al
10 % (in volume);

- pH compreso tra 6 e 7,8;

- Sostanza organica non inferiore al 2% (in peso secco);

- Calcare totale inferiore al 5%;

- Azoto totale non inferiore al 0,1%;

- Capacita di Scambio Cationico (CSC) > 10 meq/ 100 g;

- Fosforo assimilabile > 30 ppm;

- Potassio assimilabile > 2% dalla CSC o comunque > 100 ppm;

- Conducibilita idraulica > 0,5 cm x ora;

- Conducibilita Ece <2 mS x cm-;

- Rapporto C/N compreso fra 8 e 15:

- Contenuto di metalli pesati inferiore ai valori limite ammessi dalla CEE;

- Ridotta presenza di sementi, rizomi di erbe infestanti.

I terreno dovra contenere gli elementi minerali (macro e micro elementi), essenziali per la vita
delle piante, in giusta proporzione.

Nel caso di terreni con valori che si discostano da quelli indicati, spettera alla Direzione Lavori
accettarli imponendo, se necessario, interventi con concimi o con correttivi per bilanciarne i valori,
tali interventi non saranno in alcun modo ricompensati all’ Appaltatore.

Questi ultimi dovranno rispettare le caratteristiche prescritte nel D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 di
revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

La terra da utilizzare nel riporto dovra provenire da aree a destinazione agraria, o, comunque, non
sottoposto ad azioni antropiche il pitt possibile vicino al cantiere e prelevata entro i primi 35 cm
dalla superficie, I’Appaltatore e tenuto a rimuovere l'eventuale vegetazione presente (manto
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erboso, foglie, ecc.) per i primi 3-5 cm.

In linea generale il terreno di riporto non deve essere disforme dal terreno dell’area di intervento,
tranne dove venga specificatamente indicato dal progetto, deve rispettare i parametri sopraindicati
ed avere una giusta quantita di microrganismi, comunque dovra essere completamente esente da
materiale inquinante (oli, benzine,ecc.), da sostanze nocive (sali minerali o altro), da inerti (pietre,
plastica, ferro, vetro, radici, residui vegetali, ecc.) e da agenti patogeni.

Il terreno di riporto sara misurato in volume di terreno smosso, effettivamente posato in cantiere,
espresso in metri cubi.

Art. 28  CONCIMI

Per concime si intende qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, minerale od organica, idonea a
fornire alle colture l'elemento o gli elementi chimici della fertilita a queste necessarie per lo
svolgimento del loro ciclo vegetativo e produttivo.

I concimi dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, forniti nei loro involucri originale
di fabbrica con sopraindicate tutte le caratteristiche di legge.

I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte nel D.Lgs. 29 aprile 2006, n.
217 di revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di modificare le dosi di concime e/o la loro qualita, sia
durante le fasi di impianto che durante il periodo di manutenzione, se previsto.

I concimi saranno misurati a peso di materiale, effettivamente sparso sul terreno, espresso in
chilogrammi.

Art.29 AMMENDANTI E CORRETTIVI

Per ammendanti e correttivi si intende qualsiasi sostanza naturale o sintetica, minerale od
organica, capace di modificare e migliorare le proprieta e le caratteristiche chimiche, fisiche,
biologiche, e meccaniche di un terreno.

Gli ammendanti e correttivi pit1 noti sono: letame (essiccato, artificiale), ammendante compostato
misto, torba (acida, neutra, umificata), marne, calce agricola, ceneri, gessi, solfato ferroso.

Di tutti questi materiali dovra essere dichiarata la provenienza, la composizione e il campo di
azione e dovranno essere forniti preferibilmente negli involucri originali secondo le normative
vigenti.

Per quanto riguarda il letame, questo deve essere bovino, equino o ovino, ben maturo (almeno 9
mesi) e di buona qualita, privo di inerti o sostanze nocive.

Il compost deve essere di materiale vegetale, ben maturo, umificato aerobicamente e vagliato con
setacci di 20 mm di maglia, deve essere esente da sostanze inquinanti o tossiche.

Per il compost e il letame la Direzione Lavori si riserva il diritto di giudicarne I'idoneita, ordinando
anche delle analisi se lo ritenga necessario.

Le quantita e la qualita di ammendanti e correttivi, se non indicate in progetto, saranno stabilite
dalla Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di impianto, alla
stagione vegetativa, ecc.

I materiali impiegati dovranno rispettare le caratteristiche prescritte nel D.Lgs. 29 aprile 2006, n.
217 di revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

Gli ammendanti e correttivi saranno misurati in peso del materiale secco, effettivamente miscelato
al terreno di cantiere, espresso in chilogrammi se forniti sfusi, in litri se forniti in sacchi.

Art. 30  GEOTESSUTI

I geotessuti dovranno essere in stuoie di juta o di cocco, comunque completamente degradabili
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entro 3 anni dalla posa, con funzione antierosiva.

Tali materiali dovranno essere consegnati negli imballi originali, attestanti qualita e caratteristiche
del contenuto. Il direttore lavori puo richiedere un controllo di verifica, avente lo scopo di
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche adatte.

I geotessuti saranno misurati in superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente posata,
senza tenere conto delle eventuali sovrapposizioni, espressa in metri quadrati

Art. 31 FITOFARMACI

I fitofarmaci da impiegare dovranno essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica,
con le indicazioni prescritte per legge sull’etichetta.

I fitofarmaci individuati dovranno riportare in etichetta la registrazione per l'impiego su verde
ornamentale e nei confronti dell’avversita da combattere. Inoltre tali prodotti dovranno rispettare
la normativa vigente (Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150).

I fitofarmaci saranno misurati in volume per i liquidi e in peso per quelli polverulenti, di materiale
effettivamente distribuito in cantiere, espresso in litri o chilogrammi.

Art. 32 TUBO CORRUGATO FLESSIBILE

Il tubo corrugato flessibile in PVC duro a doppia parete (rivestito internamente da una guaina
plastica), corrugato, flessibile. I tubi dovranno avere struttura omogenea e dovranno essere privi di
bolle, fenditure o difetti simili.

Le estremita dei tubi dovranno essere tagliate ortogonalmente agli assi.

Il materiale dovra essere fornito negli imballi originali attestanti qualita e caratteristiche del
contenuto, che dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori prima del loro impiego.

Le misure per la verifica delle dimensioni dei tubi e delle aperture e le prove di resistenza
meccanica devono essere eseguite secondo le modalita delle norme DIN 1187, che si intendono
integralmente trascritte.

Nella prova di resistenza allurto, al massimo il 5 % dei campioni potranno risultare frantumati o
parzialmente frantumati per l'intera lunghezza.

Nella prova di resistenza a flessione, i campioni non devono cedere o frantumarsi.

Nella prova di resistenza a deformazione, il diametro esterno dei tubi non pu6 modificarsi piu del
12%.

I tubi corrugati flessibili saranno misurati in metri lineari effettivamente posati in cantiere.

Art. 33 MATERIALI VEGETALI

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, erbacee, sementi, ecc.)
necessario all’esecuzione dei lavori.

Il produttore del materiale vegetale e lo stesso materiale devono rispettare le seguenti normative:

- Direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 e ss.mm.ii. concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita;

- Decreto Legislativo n. 214 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii. - Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

- Decreto Legislativo n. 84 del 9 aprile 2012 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita, a norma dell’articolo 33 della legge 4 giugno
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2010, n. 96;

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 novembre 2009 -
Determinazione dei requisiti di professionalita e della dotazione minima delle attrezzature
occorrenti per l'esercizio dell’attivita di produzione, commercio e importazione di vegetali e
prodotti vegetali;

- Sezione VIII Nuove varieta vegetali indicate nel D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30;

- legge 22 maggio 1973, n 269 “Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da
rimboschimento”.

L’Appaltatore deve comunicare anticipatamente alla Direzione Lavori la provenienza del materiale
vegetale, quest'ultima si riserva la facolta di effettuare, insieme all’ Appaltatore, visite ai vivai di
provenienza per scegliere le singole piante, riservandosi la facolta di scartare, a proprio
insindacabile giudizio, quelle non rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente Capitolato,
negli elaborati progettuali in quanto non conformi ai requisiti fisiologici, fitosanitari ed estetici che
garantiscano la buona riuscita dell'impianto, o che non ritenga comunque adatte alla sistemazione
da realizzare.

L’Appaltatore dovra fornire le piante coltivate per scopo ornamentale, preparate per il trapianto,
conformi alle caratteristiche indicate negli elaborati progettuali:

¢ garantire la corrispondenza al: genere, specie, varieta, cultivar, portamento, colore del fiore e/o
delle foglie richieste, nel caso sia indicato solo il genere e la specie si intende la varieta o cultivar
tipica. Le piante dovranno essere etichettate singolarmente o per gruppi omogenei, con cartellini
indicanti in maniera chiara, leggibile e indelebile, la denominazione botanica (genere, specie,
varieta o cultivar) in base al “Codice internazionale di nomenclatura botanica per piante coltivate”
(Codice orticolo 1969), inoltre il cartellino dovra essere resistente alle intemperie. Nel caso in cui il
cartellino identifichi un gruppo di piante omogenee su di esso andra indicato il numero di piante
che rappresenta. Dove richiesto dalle normative vigenti il materiale vegetale dovra essere
accompagnato dal “passaporto per le piante” ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.
214. Nel caso in cui alcune piante non siano reperibili sul mercato nazionale, 1’Appaltatore puo
proporre delle sostituzioni, con piante aventi caratteristiche simili, alla Direzione Lavori che si
riserva la facolta di accettarle o richiederne altre. Resta comunque inteso che nulla sara dovuto in
piu all’Appaltatore per tali cambiamenti. Nel caso di piante innestate, dovra essere specificato il
portainnesto e l'altezza del punto di innesto che dovra essere ben fatto e non vi dovranno essere
segni evidenti di disaffinita. All'interno di un gruppo di piante, richieste con le medesime
caratteristiche, le stesse dovranno essere uniformi ed omogenee fra loro. L’ Appaltatore si impegna
a sostituire a proprie spese quelle piante che manifestassero differenze genetiche (diversa specie o
varieta, disomogeneita nel gruppo, ecc..) o morfologiche (colore del fiore, delle foglie, portamento,
ecc.), da quanto richiesto, anche dopo il collaudo definitivo; corrispondenti alla forma di
allevamento richiesta: le piante dovranno avere subito le adeguate potature di formazione in
vivaio in base alla forma di allevamento richiesta. Dove non diversamente specificato si intendono
piante allevate con forma tipica della specie, varieta o cultivar cioé coltivate in forma libera o
naturale con una buona conformazione del fusto e delle branche, un’alta densita di ramificazione
di rami e branche e una buona simmetria ed equilibrio della chioma. Dove richiesto dovranno
essere fornite piante con forma diversa da quella naturale che richiede tecniche di potatura ed
allevamento particolari come a spalliera, a cono, a spirale, ad alberetto, a palla, ecc.;

e corrispondenti alle tecniche di trapianto richieste: contenitore, zolla, radice nuda. Le zolle e i
contenitori (vasi, mastelli, pringRing Systema, Root Control Baga, Plant Plasta, ecc.) dovranno
essere proporzionati alle dimensioni e allo sviluppo della pianta. Previa autorizzazione della
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Direzione Lavori, potranno essere messe a dimora piante all'interno di contenitori biodegradabili a
perdere. Le piante fornite in contenitore vi devono avere trascorso almeno una stagione vegetativa.
Le piante fornite in zolla dovranno essere ben imballate con un involucro totalmente
biodegradabile, come juta, canapa, paglia di cereale, torba, pasta di cellulosa compressa ecc.,
rivestiti con reti di ferro non zincate a maglia larga, rinforzate se le piante superano i 4 m di
altezza, o i 15 cm di diametro, con rete metallica. Le piante a radice nuda, vanno espiantate
esclusivamente nel periodo di riposo vegetativo (periodo compreso tra la totale perdita di foglie e
la formazione elle prime gemme terminali), non vanno mai lasciate senza copertura a contatto con
I'aria per evitare il disseccamento. Possono essere conservate in ambiente controllato a basse
temperature. Tutte le piante dovranno presentare apparato radicale ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane, pienamente compenetrate nel terreno. Il terreno
che circondera le radici dovra essere ben aderente, di buona qualita, senza crepe. Non saranno
accettate piante con apparato radicale a “spirale” attorno al contenitore o che fuoriesce da esso, ma
neppure con apparato radicale eccessivamente o scarsamente sviluppato;

¢ corrispondenti alle dimensioni richieste: litri e/o diametro del contenitore, classe di circonferenza
del fusto, classe di altezza della pianta, diametro della chioma, ecc., ... Col termine di piante in
“vasetto” si intende quel materiale vegetale nella prima fase di sviluppo con 1 o 2 anni di eta.

Tutte le piante dovranno essere di ottima qualita secondo gli standard correnti di mercato “piante
extra” o come si usava in passato “forza superiore”.

Il materiale vegetale dovra essere esente da attacchi (in corso o passati) di insetti, malattie
crittogamiche, virus, o altre patologie, prive di deformazioni o alterazioni di qualsiasi natura
inclusa la “filatura” (pianta eccessivamente sviluppata verso 1'alto) che possono compromettere il
regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie, prive anche di residui di
fitofarmaci, come anche di piante infestanti. Le foglie quando presenti dovranno essere turgide,
prive di difetti o macchie, di colore uniforme e tipico della specie.

Potranno essere utilizzate piante non provenienti da vivaio, solamente se espressamente indicato
in progetto, per piante di particolare valore estetico, restando anche in questo caso, I’Appaltatore
pienamente responsabile della provenienza del materiale vegetale.

L’Appaltatore e tenuto a far pervenire alla Direzione Lavori, con almeno 48 ore di anticipo,
comunicazione della data e dell’ora in cui le piante giungeranno in cantiere.

Art. 34 TRASPORTO DEL MATERIALE VEGETALE

Come trasporto si intende lo spostamento delle piante dal luogo di produzione al cantiere e al
posizionamento nella dimora definitiva. In considerazione del fatto che si movimenta del materiale
vivo, andranno adottate tutte le precauzioni necessarie durante il carico, il trasporto e lo scarico
per evitare stress o danni alle piante. L” Appaltatore dovra vigilare che lo spostamento avvenga nel
miglior modo possibile, assicurandosi che il carico e scarico come il trasferimento sia eseguito con
mezzi, protezioni e modalita idonee al fine di non danneggiare le piante, facendo particolare
attenzione che i rami, la corteccia non subiscano danni o che le zolle non si frantumino, crepino o si
secchino. L’estrazione delle piante dal vivaio dovra essere fatta con tutte le precauzioni necessarie
per non danneggiare le radici principali e secondarie con le tecniche appropriate per conservare
I’apparato radicale, evitando di ferire le piante.

Nei casi in cui si debbano sollevare alberi tramite cinghie (di materiale resistente al carico da
sollevare, con larghezza di 30 — 50 cm), queste dovranno agganciare la zolla, se necessario anche il
fusto (in casi in cui la chioma sia molto pesante o il fusto eccessivamente lungo), in questo caso, a
protezione della corteccia del tronco, fra la cinghia e il fusto andranno interposte delle fasce di

27




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

STADIO “MIRABELLO” RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO

canapa o degli stracci per evitare 1'abrasione. La chioma dovra appoggiare, per evitare 1’auto
schiacciamento, su cavalletti ben fissati al veicolo. Occorre prestare attenzione a non provocare
colpi o vibrazioni forti all'imbracatura. Nel caso di trasporto di piante di grandi dimensioni in cui
non sia possibile coprirle con telo, il fusto, le branche primarie e secondarie andranno avvolte con
juta per evitare il disseccamento e l'ustione, mentre la zolla dovra essere protetta dalle radiazioni
solari con un telo scuro. Le piante che subiscono il trasporto dovranno mantenere un adeguato
tenore di umidita, onde evitare disidratazione o eccessiva umidita che favorisce lo sviluppo di
patogeni. Si dovra prestare attenzione nel caricamento su mezzi di trasporto, mettendo vicino le
piante della stessa specie e dimensione, in basso quelle pil resistenti ed in alto quelle piu delicate.
Le piante non dovranno essere sollevate per la chioma ma per il loro contenitore o zolla. Prima
della rimozione dal vivaio e durante tutte le fasi di trasporto e messa a dimora, i rami delle piante
dovranno essere legati per proteggerli durante le manipolazioni. Le legature andranno fatte con
nastro di colore ben visibile. Per gli arbusti o piccoli alberi, si auspica 'uso di reti tubolari in
plastica che dovranno avvolgere interamente tutta la pianta. L’Appaltatore potra raccogliere le
piante all'interno di cassette, cassoni o altro contenitore idoneo per il migliore e piu agevole carico,
scarico e trasporto del materiale. Nel caso si vogliano sovrapporre le cassette, quelle inferiori
devono avere un’altezza superiore alle piante che contengono per evitare lo schiacciamento.

Per evitare il disseccamento o la rottura di rami o radici da parte del vento e delle radiazioni solari,
o la bagnatura delle piante tutti i mezzi di trasporto dovranno essere coperti da teli o essere
camion chiusi coibentati o con cella frigorifera, si dovra evitare che la temperatura all'interno del
mezzo oltrepassi i 28°C o scenda sotto i 2°C (temperature minime superiori sono richieste nel caso
di trasporto di piante sensibili al freddo). Si auspica I'uso di veicoli muniti di pianali per evitare
'eccessiva sovrapposizione delle piante che si potrebbero danneggiare. Si dovra fare in modo che
il tempo intercorrente dal prelievo in vivaio alla messa a dimora definitiva sia il minore possibile e
che le piante giungano in cantiere alla mattina, per avere il tempo di metterle a dimora o di
sistemarle in un vivaio provvisorio, preparato precedentemente in cantiere. L’accatastamento in
cantiere non puo durare piu di 48 ore, poi € necessario vengano posizionate in un vivaio
provvisorio posto in un luogo ombroso, riparato dal vento, dal ristagno d’acqua, con i pani di terra
I"'uno contro l'altro, bagnati e coperti con sabbia, segatura, pula di riso o paglia, avendo estrema
cura che il materiale vegetale non venga danneggiato. L’ Appaltatore si dovra assicurare che le
zolle o le radici delle piante non subiscano ustioni e che mantengano un adeguato e costante tenore
di umidita. Per le conifere e tutte le piante in vegetazione andranno sciolte le legature dei rami, per
evitare danni alla chioma, per poi essere nuovamente legate, come indicato precedentemente,
quando I’ Appaltatore & pronto per la messa a dimora definitiva.

Art. 35 ERBACEE

Le piante erbacee potranno essere richieste sia annuali, biennali o perenni, in base alle disposizioni
degli elaborati progettuali. La parte vegetativa dovra essere rigogliosa, correttamente ramificata,
uniforme ed equilibrata per simmetria e distribuzione. Le erbacee dovranno essere fornite in
contenitori di plastica o materiale biodegradabile delle dimensioni richieste dall’elenco prezzi.

Le piante tappezzanti dovranno avere portamento basso e/o strisciante e ottima capacita di
copertura, assicurata da ramificazioni uniformi.

Le piante acquatiche e palustri dovranno essere fornite in contenitori predisposti alle esigenze
specifiche delle singole piante, che ne consentano il trasporto e ne garantiscano la conservazione
fino al momento della messa a dimora. Le misure riportate nelle specifiche di progetto si
riferiscono all’altezza della pianta non comprensiva del contenitore, e/o al diametro dello stesso e/o
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al volume in litri del contenitore. Gli arbusti vengono misurati in base al numero di piante
effettivamente messe a dimora in cantiere e corrispondenti alle caratteristiche indicate in progetto
e nel presente capitolato.

Art. 36 SEMENTI

L’Appaltatore dovra fornire sementi di ottima qualita, selezionate e rispondenti esattamente al
genere, specie e varieta richieste, fornite nella confezione originale sigillata, munite di certificato di
identita e di autenticita con indicato il grado di purezza (minimo 98%), di germinabilita (minimo
95%) e la data di confezionamento stabilita dalle leggi vigenti, inoltre dovra essere munito della
certificazione del C.R.E.A. (Consiglio per la ricerca in agricoltura e I’analisi dell’economia agraria).
Qualora la miscela non fosse disponibile in commercio dovra essere realizzata in cantiere alla
presenza della Direzione Lavori e dovra rispettare accuratamente le percentuali stabilite dal
progetto (le percentuali devono essere calcolate sul numero indicativo di semi), sara cura
dell’ Appaltatore preparare e mescolare in modo uniforme le diverse qualita di semi.

I miscugli indicati in progetto potranno essere modificati a seconda delle indicazioni della
Direzione Lavori che verifichera i risultati conseguiti durante lo svolgimento dei lavori. Per evitare
il deterioramento delle sementi non immediatamente utilizzate, queste dovranno essere poste in
locali freschi e privi di umidita.

Le sementi saranno misurate a peso di materiale effettivamente seminato in cantiere, espresso in
chilogrammi.

Art. 37  MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI A VERDE

Tutti gli interventi di sistemazione a verde dovranno essere eseguiti da personale qualificato, in
numero sufficiente e con attrezzature adeguate per il regolare e continuativo svolgimento delle
opere. L’Appaltante o la Direzione Lavori possono esigere la sostituzione del rappresentante
dell’Appaltatore, del direttore di cantiere, e del personale per incapacita, indisciplina o gravi
negligenze. Nel caso ricorrano gravi e giustificati motivi, dovranno essere comunicati per iscritto
all’Appaltatore, senza che per cio gli spetti alcuna indennita, né a lui né ai suoi subalterni
interessati.

Prima di procedere a qualsiasi operazione, 1’Appaltatore deve verificare che il contenuto di
umidita del terreno, in relazione al tipo di copertura dello stesso, consenta il transito dei mezzi da
impiegare o degli operatori, senza compattare o alterare in alcun modo il substrato pedogenetico.

Art. 38 RIPORTI DI TERRENO

Prima di eseguire il riporto di terreno, I’Ap paltatore dovra procedere con una lavorazione
profonda che non rivolti il suolo, (previa pulizia da macerie e rifiuti), tramite ripuntatore a denti
oscillanti o altri attrezzi analoghi fino ad una profondita di 40-45 cm da eseguire in maniera
incrociata, onde evitare la formazione di ristagni idrici e strati asfittici. Per questa lavorazione
dovranno essere adottate tutte le precauzioni prescritte dall’art. 39 - Lavorazioni del suolo e
concimazioni di fondo.

Dopo aver scaricato il terreno in cumuli sparsi, sull’area interessata, si procedera allo spargimento
con mezzi meccanici leggeri, pala gommata, trattrici agricole o livellatrice a seconda del grado di
livellamento da dare al terreno, riducendo al minimo le manovre ed il compattamento.

Le quote definitive del terreno, si considerano ad assestamento e rullatura (nel caso di prati)
avvenuti, dovranno essere quelle indicate in progetto e comunque dovranno essere approvate
dalla Direzione Lavori.

Nel caso di rilevati che superino l’altezza di 40 cm, dovranno essere realizzati in strati di 30 - 40 cm
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e poi costipati meccanicamente, prima di procedere al secondo strato.

Particolare cura si dovra adottare nel riempimento e costipamento a ridosso dei cordoli, dei muri e
delle opere d’arte in genere. Nel caso dei rinterri da addossare alle murature dei manufatti o di
altre opere d’arte si dovranno impiegare materiali sciolti, silicei o ghiaiosi, escludendo I'impiego di
terreni ricchi di argille o di materiali che variano il loro volume al variare del tenore di umidita. Il
materiale non potra essere scaricato direttamente contro le murature od opere d’arte, ma dovra
essere depositato nelle vicinanze per poi essere trasportato ed addossato con idonei mezzi.

Art. 39 SCAVI E RINTERRI

Prima di intraprendere i lavori di scavo, I’Appaltatore e tenuto ad assicurarsi presso la Direzione
Lavori, presso gli Uffici Tecnici Pubblici e presso le aziende proprietarie di reti di urbanizzazione,
sulla presenza nell’area di intervento di manufatti, reti, tubazioni, cavidotti, pozzetti, o qualsiasi
altro elemento interrato, quindi individuarne la posizione tramite rilievi, apparecchiatura
elettromagnetica, o sondaggi manuali.

L’Appaltatore concordera con la Direzione Lavori l'area migliore per accatastare il materiale
scavato, se questo deve essere riutilizzato in cantiere, altrimenti provvedera in tempi brevi a
portarlo in Discariche Pubbliche o aree attrezzate.

Dopo aver eseguito il tracciamento, I’Appaltatore procedera alle operazioni di scavo con i mezzi
adeguati (in base ai tempi programmati, tipologia e volume di scavo, ecc.) il materiale di scavo
dovra essere accumulato sul fianco della trincea se non vi e lo spazio disponibile, asportato e
riportato in tempi successivi, se necessario, avendo curadi mantenere separate le diverse tipologie
di materiale scavato.

Nei lavori di scavo I'appaltatore dovra procedere facendo in modo che i cigli e le scarpate vengano
eseguite a regola d’arte per dare il profilo e la sagomatura dei luoghi corrispondente a quanto
prescritto negli elaborati progettuali, o quanto disposto dalla Direzione Lavori. L’Appaltatore e
tenuto a compiere a sue spese, durante ’esecuzione dei lavori, fino al collaudo, le occorrenti opere
di manutenzione delle scarpate. L’ Appaltatore resta totalmente responsabile di eventuali danni
alle persone ed alle cose, nel caso di frane o smottamenti, verificatisi nei luoghi di scavo, con
I’obbligo del ripristino del sito stesso in base alle prescrizioni della Direzione Lavori.

Nel caso si dovessero incontrare ostacoli naturali di rilevante dimensione o importanza (cavi,
fognature, tubazioni, reperti archeologici, ecc.), di cui non si conosceva l'esistenza, I'impresa dovra
interrompere i lavori e chiedere istruzioni alla Direzione Lavori.

Qualora fossero eseguiti maggiori scavi, oltre a quelli strettamente necessari per la formazione
dell’opera, essi non saranno compensati all'impresa che dovra inoltre provvedere a sua cura e
spese al successivo riempimento del vuoto, con materiale adatto, ed al costipamento di
quest’ultimo.

Nel caso si debbano compiere scavi con una profondita superiore ai 2,5 m e/o scarpata di scavo con
inclinazione maggiore di 1:1, la parete dello scavo dovra essere armata con una struttura metallica
o in legno, alla cui progettazione strutturale dovra provvedere 1’Appaltatore e quindi sottoporla
all’approvazione della Direzione Lavori.

Nel caso si debba intervenire su platani, I’Appaltatore dovra comunicare per tempo alla Direzione
Lavori quando intende operare gli scavi. La Direzione Lavori dovra informarne la proprieta,
quest’ultima chiedera, mediante comunicazione scritta,la preventiva autorizzazione al Servizio
fitosanitario regionale, il quale detta le modalita da seguire nell’operazione. Il Servizio fitosanitario
regionale avra trenta giorni per dare una risposta, altrimenti si applica la norma del silenzio
assenso. Il proprietario ricevuta la risposta del Servizio fitosanitario regionale o trascorsi trenta
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giorni dalla domanda ne informera la Direzione Lavori, quest'ultima dara disposizioni
all’Appaltatore, di come procedere nell'intervento, in base alle prescrizioni ricevute (Decreto 29
febbraio 2012 “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e I'eradicazione del cancro
colorato del platano causato da Ceratocystis fimbriata”).

Tutti i materiali provenienti dagli scavi sono di proprieta della stazione appaltante. Dopo la posa
dei tubi, cavidotti, drenaggi o altro all'interno degli scavi questi andranno rinterrati prestando
attenzione che l'elemento da interrare resti sul fondo dello scavo nella posizione corretta (senza
torsioni, piegature, ecc.). Il terreno per il rinterro dovra essere asciutto, fine, privo di inerti o di
zolle, posato in strati di 20 — 25 cm, costipati manualmente dall’operatore; 10-15 cm al di sopra
delle tubazioni o cavidotti andra posata una striscia plastica adagiata in orizzontale, ben distesa di
colori vivaci, larga almeno 5 cm, su cui e indicata la tipologia di elemento sottostante. Il terreno
scavato dovra essere rimesso nell’escavazione lasciando una leggera baulatura superficiale che si
assestera nel tempo o con le successive lavorazioni. Gli scavi vengono misurati in volume di
terreno realmente escavato, espresso in metri cubi.

Art. 40 LIVELLAMENTI E DRENAGGIO

In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori si dovra procedere al
tracciamento della rete di scolo delle acque (dove possibile si auspica la conservazione degli
andamenti originali del terreno e della posizione dei fossi). Per il drenaggio delle aree verdi si
potranno adottare scoline a cielo aperto, drenaggi sotterranei, caditoie con fogne.

In base al posizionamento dei drenaggi si livelleranno di conseguenza tutti i terreni, dando una
pendenza minima del 1 -3 % per i prati e 3 — 4 % per le restanti aree verdi. L’ Appaltatore prima di
procedere alla creazione di fossi o drenaggi sotterranei dovra verificare la profondita e I'efficienza
della rete fognaria esistente, in accordo con la Direzione Lavori dovra procedere ad un suo
eventuale ripristino.

Nelle opere di scavo I’Appaltatore si dovra attenere alle indicazioni dell’art. 35 - Scavi e rinterri.

In base alle indicazioni progettuali o a quelle della Direzione Lavori, 1’Appaltatore dovra
procedere a ripristinare o creare ex novo i fossi utilizzando macchine scavafossi o procedendo
manualmente dove le condizioni di spazio o di tutela delle piante lo richiedano. Occorre prestare
attenzione a non compattare le pareti dei fossi, onde ridurne la permeabilita. Le pareti dei fossi in
terra non dovranno superare la pendenza di 45° sull’'orizzonte e con pendenza del fondo
dell’ordine dell’l — 2 %o. Per un efficiente deflusso delle acque si dovranno controllare le pendenze
insieme alla Direzione Lavori, verificare la funzionalita dei pozzetti di raccolta della rete scolante e
dei tracciati sotterranei tombati ed in caso di mal funzionamento, ripristinare la capacita di
deflusso sostituendo le parti mal funzionanti o costruendo ex-novo l'intero tracciato.

Durante le fasi di esecuzione del cantiere I’Appaltatore e tenuto alla manutenzione di un efficiente
sistema di scolo delle acque meteoriche.

Il drenaggio sotterraneo dovra essere posizionato dove previsto dal progetto o su disposizione
della Direzione Lavori, se non diversamente specificato si dovranno utilizzare tubi in PVC rigido o
PEAD microfessurato per drenaggio, del diametro adeguato. Si dovra compiere lo scavo e il
rinterro rispettando le norme indicate dell’art. 35 - Scavi e rinterri, occorre prestare particolare
attenzione durante la posa del tubo per evitare il formarsi di avvallamenti, dando una pendenza
uniforme al tubo del 2 - 3 %o.. La profondita di posa sara variabile a seconda del tipo di terreno, del
diametro del tubo richiesto, della lunghezza del tratto interrato, ecc.

I1 tubo di drenaggio andra posato subito dopo lo scavo del fosso da effettuarsi, dove possibile,
tramite 1'uso di catenarie o scavatrici a ruota. Tutti gli eventuali raccordi dovranno essere montati
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correttamente per dare continuita al deflusso delle acque. L’estremita del tubo, posta a monte,
dovra essere accuratamente sigillata.

Il tubo di drenaggio dovra essere affogato in un letto di materiale drenante che deve possedere dei
vuoti intergranulari tali da essere sufficientemente permeabili all’acqua ma trattenere I'eventuale
trasporto solido del materiale drenato ed essere di dimensioni superiori ai fori del tubo drenante,
queste caratteristiche granulometriche vengono definite dalla “regola dei filtri” (o di Terzaghi) che
trova riscontro nella norma CNR-UNI 10.006. In linea generale si puo indicare una pezzatura dello
strato drenante di 2-3 cm, con uno spessore di 30 cm, e un successivo strato di terreno fino al
raggiungimento del piano di campagna.

I fossi e i drenaggi sotterranei dovranno essere collegati con la rete fognaria esistente. Si ricorda di
rispettare le disposizioni del codice civile all’art. 891 “Distanze per canali e fossi”, art. 908 “Scarico
delle acque piovane”, art. 911 “Apertura di nuove sorgenti e altre opere”, art. 913 “Scolo delle
acque”.

Art. 41 LAVORAZIONI DEL SUOLO E CONCIMAZIONI DI FONDO

Le lavorazioni dovranno essere fatte in periodi idonei, quando il suolo si trova in “tempera”,
evitando di danneggiare la struttura o di creare una suola di lavorazione.

L’Appaltatore si dovra munire di mezzi meccanici ed attrezzature specifiche e delle dimensioni
adeguate al tipo di intervento da eseguire, riducendo al minimo il peso della trattrice, in relazione
allo sforzo da compiere, per evitare costipamenti del suolo.

« Lavorazioni del terreno per la messa a dimora di piante arboree: nel caso di superfici alberate,
I’Appaltatore dovra procedere con una lavorazione profonda che non rivolti il terreno, tramite
ripuntatore a denti oscillanti o altri attrezzi analoghi fino ad una profondita di 70-75 cm da
eseguire in maniera incrociata. Nel caso di filari o gruppi di piante arboree, le lavorazioni
dovranno spingersi fino a 2 — 2,5 m dalla pianta piu esterna in tutte le direzioni.

¢ Lavorazioni del substrato pedogenetico per la messa a dimora di tutte le piante incluso il prato:
prima di procedere alle lavorazioni si dovra eseguire una concimazione di fondo ed un eventuale
correzione del suolo. La quantita e la qualita di concimi da impiegare, se non indicate in progetto,
saranno stabilite dalla Direzione Lavori di volta in volta, in relazione all’analisi del suolo, al tipo di
impianto, alla stagione vegetativa, ecc.

Dopo la concimazione si dovra procedere con una aratura alla pari (se non diversamente richiesto
dalla Direzione Lavori, per facilitare il drenaggio) ad una profondita di 30 — 35 cm (25 — 30 cm per
il solo prato). Nell’ipotesi che non vi sia spazio per procedere all’aratura, la si potra sostituire con
una vangatura meccanica da eseguirsi alla stessa profondita. Seguira un’estirpatura incrociata. Se a
tempistica del cantiere lo permette il terreno dovra essere lasciato esposto agli agenti atmosferici
che migliorano la struttura.

Al termine di queste operazioni si dovra provvedere alla posa di tutti gli impianti sotterranei
(cavidotti per l'illuminazione, tubi per l'irrigazione con i relativi pozzetti, tubi per il drenaggio,
ecc.) e alle rifiniture superficiali (scavo di fossi, rifiniture di scarpate, ecc.). Successivamente si
dovra procedere tramite erpice o zappatrice a passaggi incrociati ad una profondita di 10 — 15 cm
per ottenere un letto di semina, o impianto uniforme con caratteristiche glomerulari idonee, senza
provocarne la polverizzazione del terreno.

Nel caso si debba intervenire in giaciture fortemente declive e soggette ad erosione con manto
erboso esistente, si potranno utilizzare pseudo-aratri, dall'inglese, paraplow, che incidono
superficialmente il terreno sollevandolo senza spostarlo, oppure si individueranno, in base alle
indicazioni della Direzione Lavori, tecniche di lavorazione idonee al caso.
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Dove le macchine non possano lavorare a causa della conformazione dell’area di intervento
(ridotte dimensioni, eccessiva pendenza, presenza di vegetazione esistente o di manufatti, ecc.) si
dovra procedere con lavorazioni manuali. La lavorazione manuale consistera in una vangatura,
alla profondita di almeno 20-25 cm, con successivo affinamento del terreno, per predisporlo alla
piantagione o alla semina.

Si dovra procedere a rimuovere i materiali, eventualmente emersi durante le varie fasi delle
lavorazioni.

In tutte le lavorazioni si dovra prestare particolare attenzione a non provocare danni alla
vegetazione, sia alla parte epigea che ipogea, come anche a tutte le infrastrutture. La Direzione
Lavori provvedera ad approvare le lavorazioni effettuate prima di procedere con le successive
operazioni.

Nel caso dovesse trascorrere del tempo tra la fine delle lavorazioni e gli interventi di piantagione o
di semina del prato, I’Appaltatore dovra intervenire periodicamente (ogni 4 settimane circa) con
mezzi meccanici o manuali per rimuovere le malerbe nate nel frattempo.

Le lavorazioni del suolo saranno misurate in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale,
realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 422 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO

La formazione del prato dovra avvenire dopo aver terminato la posa degli impianti tecnici e delle
infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee, ecc.).

Nel caso in cui la Direzione Lavori abbia rilevato un’eccessiva concentrazione di erbe infestanti,
potra ordinare all’Appaltatore di eseguire un diserbo.

Nella preparazione del terreno per i tappeti erbosi, ’Appaltatore al termine delle operazioni
prescritte nell’art. 39 — Lavorazioni del suolo e concimazioni di fondo procedera eliminando ogni
residuo vegetale o inerte, che dovranno essere allontanati dall’area di cantiere, livellera il terreno
con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura di coprire ogni buca od avvallamento. Dopo di che,
eseguira una leggera rullatura, con rulli lisci. Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra
rispettare le indicazioni progettuali o quelle della Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di
superficie non sono ammessi scostamenti dall’andamento previsto superiori a 3 cm nei prati
ornamentali e di 5 cm in quelli paesaggistici. Si dovra prestare particolare attenzione che non vi
siano avvallamenti, ma una leggera baulatura verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il
deflusso delle acque, nel collegamento con pavimentazioni o simili ci deve essere un raccordo
continuo con scostamenti non superiori ai 2 cm.

La semina dei tappeti erbosi dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all’inizio della
primavera, in base a quanto prescritto dal cronoprogramma o indicato dalla Direzione Lavori in
base all’andamento del cantiere e delle condizioni climatiche.

Dall’ultima lavorazione del terreno e bene lasciare trascorrere alcuni giorni prima di procedere alla
semina, preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale con erpici a maglia o altri attrezzi
idonei, oppure manualmente con rastrelli. La semina dovra avvenire su terreno asciutto, in
giornate secche e prive di vento con seminatrici specifiche per prati ornamentali. Dove le
dimensioni dell’area di semina o la giacitura del terreno non lo consentano si dovra procedere
manualmente. La semina dovra avvenire con passaggi incrociati a 90° cospargendo il prodotto in
maniera uniforme. Durante la semina si dovra porre attenzione a mantenere 1'uniformita della
miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del seme lo richiedano
si potra aggiungere sabbia per la distribuzione. Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sara
previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso,
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di seme per unita di superficie, dove non previsto, vanno apportati almeno 30-35 g/m2 di
miscuglio di semi. La Direzione Lavori si riserva la facolta di aumentare fino al 20% in piu, i
quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo ritenga opportuno.
Al termine della semina I’Appaltatore dovra eseguire una erpicatura leggera (con erpice a maglie)
o con una rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la semente.
La semente dovra essere interrata ad una profondita non superiore a 1 cm, poi sara necessario
eseguire una rullatura incrociata per far aderire il terreno al seme. Dopodiché si procedera con
un’innaffiatura (bagnando almeno i primi 10 cm di terreno) in modo che I’acqua non abbia effetto
attente sul suolo onde evitare I’affioramento dei semi o il loro dilavamento.Quando il prato sara
ben radicato, se la Direzione Lavori lo riterra opportuno, potra richiedere all’Appaltatore di
procedere con un diserbo.

I prato conformato e sviluppato dovra presentarsi perfettamente inerbito con manto compatto con
almeno il 75 % di copertura media dopo il taglio (50% per i prati paesaggistici), saldamente legato
allo strato di suolo vegetale con le specie seminate, con assenza di sassi, erbe infestanti in ogni
stagione, esenti da malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del terreno o dal passaggio di
veicoli anche di terzi.

L"ultimo taglio, prima del collaudo, non puo essere anteriore a una settimana.

La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione
verticale, realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 43 FORMAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI

Per la formazione di campi ad uso sportivo (campi da calcio, baseball, football, softball, rugby,
cricket, croquet, equitazione, polo, ecc.) devono essere rispettate tutte le prescrizioni riportate
all’art. 41 - Formazione del tappeto erboso naturale, in pitt devono essere seguite le indicazioni
sotto riportate.

Nei campi ad uso sportivo, occorre un’adeguata preparazione del suolo per poter resistere al
continuo passaggio dei giocatori, senza subire forti alterazioni. Se previsto nel progetto o indicato
dalla Direzione Lavori, I'’Appaltatore dovra procedere alla correzione granulometrica del terreno
sul quale andra formato o riformato il campo sportivo, eseguito mediante I'apporto di sabbia
silicea lavata di granulometria 0,5-1 mm, con percentuali in peso di limo piu argilla, non superiori
al 6-8% e con pH tendente al 7. La sabbia andra sparsa in maniera uniforme su tutta la superficie e
successivamente miscelata con i primi 20-25 cm di terreno mediante ripetuti passaggi incrociati
con apposite macchine e/o erpice rotante. I valori di portanza e di permeabilita e della
composizione granulometrica devono essere verificati, a carico dell’Appaltatore, e devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni delle norme DIN 18035, B 4. Al termine delle lavorazioni
del terreno, si dovra procedere con l'esecuzione di una concimazione di fondo, con fertilizzante
organo-minerali composto da NPK+S (16-2- 6+2) specifico per tappeti erbosi, contenente 0,5% di
azoto ammoniacale a pronto effetto e il 15,5% di azoto ureico e azoto organico che viene
gradualmente trasformato e completamente assorbito dalle piante. Il concime deve rispettare le
disposizioni dell’art. “Concimi” e deve essere sparso, con apposite macchine spandiconcime, in
maniera uniforme, in ragione di 20-25 g/m2. Successivamente il terreno deve essere lavorato nei
primi 15 cm per permettere I'interramento del concime.

Particolare cura si dovra avere nella realizzazione del sistema di drenaggio composto da

¢ drenaggio rinforzato

¢ drenaggio drain laser, superficiale a controllo laser, realizzato tramite fessure drenanti poste
longitudinalmente al campo ad interasse di 1,00/1,50 m, per una profondita variabile da 20-25 cm
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su una linea di fondo e 30/35 sulla linea di fondo opposta ed una larghezza di 8-10 cm, eseguiti con
macchine speciali che effettuano lo scavo con asportazione del materiale di risulta e la
contemporanea posa di tubo di drenaggio & 50 mm e il riempimento dello stesso con ghiaino
lavato della pezzatura di 3-7 mm, fino al piano di gioco ed ulteriore intasamento con sabbia silicea
o vulcanica;

¢ drenaggio superficiale, realizzato tramite fessure drenanti poste longitudinalmente al campo ad
interasse di 1,5 m, per una profondita di 30-35 cm ed una larghezza di 8-10 cm, eseguiti con
macchine speciali che effettuano lo scavo con asportazione del materiale di risulta, successivo
riempimento dello stesso con strati di ghiaino lavato della pezzatura di 3-7 mm, fino ad una quota
di 10-15 cm dal piano di gioco ed ulteriore riempimento con terreno corretto fino alla quota
definitiva;

¢ drenaggi profondi, realizzati mediante scavi in sezione ridotta, eseguiti con macchine speciali
che effettuano lo scavo con asportazione del materiale di risulta, eseguiti trasversalmente al campo
di gioco ad un interasse di 8 m e alla profondita di 40 cm, nei quali collocare un tubo drenante a
doppia parete, su letto di sabbia, raccordati ai collettori. Successivo riempimento dello scavo con
ghiaia lavata della granulometria di 4-8 mm, sino a 10-15 cm dal piano di gioco ed ulteriore
riempimento con terreno corretto fino alla quota definitiva;

¢ collettori di scarico, esternamente al campo di gioco, andra realizzato un collettore posto
trasversalmente, con opportuna pendenza, che dovra essere raccordato con i drenaggi profondi e
con il sistema di smaltimento delle acque, realizzati tramite tubi in PVC del diametro di 125 mm,
collocati alla profondita di 45- 50 cm rincalzati con sabbia fine sino a 20-25 cm dal piano di gioco ed
ulteriore riempimento con terreno corretto fino alla quota definitiva;

Successivamente al drenaggio occorre procedere con il livellamento, mirato a creare una corretta
baulatura del campo di gioco per permettere il rapido ed efficace deflusso delle acque superficiali,
che deve essere preceduto dal picchettamento, dando una pendenza dello 0,5% in direzione degli
assi, in base a quanto disposto dal C.O.N.L, il livellamento dovra essere eseguito con idonei mezzi
meccanici. In seguito al livellamento si procedera con a semina, che dovra essere eseguita con
macchine professionali che interrano il seme e lo rullino contemporaneamente. Il miscuglio da
utilizzare dovra essere specifico per campi sportivi secondo quanto stabilito dalle norme DIN RSM
32.

Per facilitare la germinazione del prato, si dovra eseguire una concimazione di tipo “starter”, con
fertilizzante NPK+S (12-24- 12+7,5) specifica per tappeti erbosi con 9,4% di azoto ammoniacale e
2,6% di azoto ureico, da cospargere in maniera uniforme in ragione di 20-25 g/m2.

Art. 44 GARANZIA DI ATTECCHIMENTO

Tutto il materiale vegetale deve avere una garanzia di attecchimento interessante I'intera stagione
vegetativa successiva a quella di impianto, la garanzia dovra comprendere la sostituzione del
materiale vegetale morto o deteriorato, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nella
stagione utile successiva.

Nel caso in cui alcune piante muoiano o si deperiscono, I’Appaltatore dovra individuare le cause
del deperimento insieme alla Direzione Lavori, e concordare con essa, gli eventuali interventi da
eseguire a spese dell’Appaltatore, prima della successiva piantumazione. Nel caso in cui non vi
siano soluzioni tecniche realizzabili, I’Appaltatore dovra informare per iscritto la Direzione Lavori
che decidera se apportare varianti al progetto.

L’Appaltatore resta comunque obbligato alla sostituzione di ogni singolo esemplare per un
numero massimo di due volte (oltre a quello di impianto), fermo restando che la messa a dimora e
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la manutenzione siano state eseguite correttamente.

Sono a carico dell’Appaltatore, I'eliminazione e l’allontanamento dei vegetali morti (incluso
I'apparato radicale), la fornitura del nuovo materiale e la messa a dimora.

Sulle piante sostituite, la garanzia si rinnova fino a tutta la stagione vegetativa successiva. Per
quanto riguarda i prati, questi dovranno avere una garanzia fino al raggiungimento degli standard
qualitativi minimi definiti o in base al numero minimo di tagli successivi alla data di semina
(numero minimo di tagli 4). Dovranno essere riseminate le aree che, a giudizio della Direzione
Lavori, non raggiungano sufficienti livelli di copertura, oppure riseminata l'intera area. La
garanzia di attecchimento viene estesa a tutto il periodo di manutenzione eventualmente previsto.

Art. 45 FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO NATURALE

Il tappeto erboso naturale viene seminato in terreni con pendenza <30° e deve avere la finalita di
rivestimento dei terreni, per proteggerli dall’erosione superficiale idrica ed eolica.

La formazione del tappeto erboso naturale dovra avvenire dopo aver terminato la costruzione di
tutti i manufatti e delle infrastrutture, dopo la messa a dimora delle piante (alberi, arbusti, erbacee,
ecc.). Nel caso siano gia presenti macchie di erbe, la Direzione Lavori potra richiederne lo sfalcio.
Nella preparazione del suolo per i tappeti erbosi naturali, I’Appaltatore dovra compiere una
lavorazione superficiale del terreno con adatti mezzi meccanici o manualmente, procedera
eliminando i residui vegetali e inerti pit grossolani, che dovranno essere allontanati dall’area di
cantiere, livellera il terreno con erpici a maglia o con rastrelli avendo cura di coprire le buche. La
Direzione Lavori potra richiedere la semina direttamente sul terreno sodo limitandosi solo al
livellamento, se ritiene svantaggiosa la lavorazione.

Al termine delle lavorazioni il profilo del suolo dovra rispettare le indicazioni progettuali o quelle
della Direzione Lavori, su un tratto di 4 m di superficie non sono ammessi scostamenti
dall’andamento previsto superiori a 6-7 cm.

Si dovra prestare particolare attenzione che non vi siano avvallamenti, ma una leggera baulatura
verso i margini dell’area lavorata, per facilitare il deflusso delle acque. La semina dei tappeti erbosi
naturali dovra essere fatta preferibilmente alla fine dell’estate o all'inizio della primavera, in base a
quanto prescritto dal crono programma o indicato dalla Direzione Lavori in base all’andamento
del cantiere e delle condizioni climatiche.

* Semina con miscuglio di semi Dall’ultima lavorazione del terreno & bene lasciare trascorrere
alcuni giorni prima di procedere alla semina, preceduta da una rastrellatura incrociata superficiale
con erpici a maglia o altri attrezzi idonei oppure manualmente con rastrelli. La semina dovra
avvenire su terreno asciutto, in giornate secche e prive di vento con seminatrici specifiche per prati
naturalistici. Dove le dimensioni dell’area di semina o la giacitura del terreno non lo consentano si
dovra procedere manualmente. Durante la semina si dovra porre attenzione a mantenere
I'uniformita della miscela, se necessario provvedere a rimescolarla, nel caso le caratteristiche del
seme lo richiedano si potra aggiungere sabbia per la distribuzione.

Il tipo di miscuglio di semi da adottare, sara previsto negli elaborati progettuali o indicato dalla
Direzione Lavori, come il quantitativo, in peso, di seme per unita di superficie, dove non previsto,
vanno apportati almeno 40-50 g/m2 di semi. La Direzione Lavori si riserva la facolta di aumentare
fino al 20% in pity, i quantitativi di seme prescritti in progetto o nel presente capitolato, nel caso lo
ritenga opportuno senza che I’ Appaltatore possa pretendere un maggior compenso.

Al termine della semina I’Appaltatore dovra eseguire una erpicatura leggera (con erpice a maglie)
o conuna rastrellatura superficiale in un unico senso (non avanti-indietro) per coprire la semente.
La semente dovra essere interrata ad una profondita non superiore a 1 cm, poi, se la Direzione
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Lavori lo ritiene necessario, occorre eseguire una rullatura incrociata per far aderire il terreno al
seme.

* Semina con fiorume e mediante conservazione ex situ Nei casi in cui si vogliono utilizzare specie
vegetali appartenenti alla flora autoctona o dove non esistano miscugli idonei all’area di
intervento, occorre utilizzare il fiorume, cioe lo sfalcio di prati collocati in are pedoclimatiche e
biologiche simili a quelle di intervento, da eseguirsi nel periodo della produzione dei semi
(germoplasma). Lo sfalcio, ancora verde, deve essere trasportato avendo cura di non perdere molti
semi, e sparso sull’area di intervento con mezzi meccanici o manualmente, oppure conservato
all'interno di fienili, previa essiccazione. La raccolta del germoplasma delle specie dovra essere
scandita dalle fasi fenologiche di ogni singola specie. In seguito alla raccolta si dovra procedere
alla pulizia e conservazione e, se necessario, produzione del germoplasma ecotipico ex situ presso
dei laboratori specializzati. In laboratorio, si dovranno effettuare test di stima vitalita dei semi
raccolti, prove di germinabilita e qualora sia necessario, pretrattamenti ad hoc per le singole specie
floristiche. Successivamente alla fase di raccolta e conservazione si dovra eseguire il reimpianto in
natura con semina a spaglio (su versanti con debole pendenza) o idrosemina (su versanti con
pendenze elevate).

Il prato conformato e sviluppato dovra presentarsi ben inerbiti con manto compatto con almeno il
50 % di copertura media dopo il taglio, saldamente legato allo strato di suolo vegetale con le
specie seminate, con assenza di sassi, esenti da malattie, avvallamenti dovuti all’assestamento del
terreno o dal passaggio di veicoli anche di terzi.

La formazione del manto erboso sara misurata in base alla superficie, calcolata in proiezione
verticale, realmente lavorata, espressa in metri quadrati.

Art. 46 TRATTAMENTI FITOSANITARI

Per il controllo dei patogeni, in particolare per quelli di recente introduzione sul territorio
nazionale, l'appaltatore dovra far riferimento alle indicazioni dell’E.P.P.O. (European end
Mediterranean Plant Protection Organization) e dare pronta attuazione ai decreti di lotta
obbligatoria emanati dalle autorita competenti. Su indicazione del Responsabile del servizio e/o
della D.L., dovranno essere prestate e garantite tutte le operazioni e misure atte a preservare il
patrimonio vegetale. Dovranno essere controllate le manifestazioni patologiche sulla vegetazione,
rovvedendo alla tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e
rimediare ai danni accertati.

L’analisi fitopatologica ha per oggetto tutte le piante e dovranno essere prodotte delle schede
identificative sintetiche, in cui saranno indicati genere e specie, i dati dendrometrici e la
descrizione delle condizioni vegetative, riportando la presenza di eventuali patologie o infezioni in
atto, anomalie strutturali, direttamente o indirettamente influenti sulla stabilita meccanica.
L’Appaltatore e responsabile sulla vigilanza, durante tutto il periodo di svolgimento del cantiere e
per I'eventuale periodo di manutenzione, sulla possibile presenza o insorgenza di manifestazioni
patologiche sulle piante. L’ Appaltatore deve comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori
tali patologie e concordarne con essa le strategie di intervento e le tempistiche di azione.

Si dovranno preferire metodologie di lotta agronomica o tramite interventi con prodotti biologici,
se questi non fossero disponibili sul mercato, in via subordinata prodotti chimici ad azione mirata.
La predisposizione, gestione, e monitoraggio delle trappole a feromoni per la lotta biologica alle
fitopatologie nel corso dell’anno prevedranno la sostituzione delle stesse nel periodo maggio —
agosto, per un numero di volte non inferiore a 3. La strategia di difesa dovra essere integrata in
modo da monitorare i fitofagi e dei fitopatogeni razionalizzando 1'utilizzo di diversi fattori e
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tecniche di natura, fisica, agronomica, biologica, biotecnologica, al fine di mantenerne le
popolazioni residenti nel sito in oggetto al disotto della soglia di rischio, non applicando la lotta a
calendario. Tale strategia si applichera osservando i seguenti punti:

¢ Individuare per ogni gruppo di specie degli spazi verdi da gestire i patogeni chiave, e anche
quelli di minore importanza, a diffusione occasionale e/o caratteristici di specifici ambiti
territoriali;

¢ Conoscere la biologia almeno dei patogeni piu frequenti e verificarne la presenza di eventuali
antagonisti naturali e del rapporto che intercorre con specie fitofaghe chiave;

¢ Collocare trappole di cattura per monitorare i principali fitofagi chiave presenti, in modo da
basare la strategia di difesa sulle catture effettive realizzate;

¢ Scegliere il momento piti opportuno per effettuare i vari tipi di interventi;

¢ Attuare la difesa fitosanitaria attraverso metodi agronomici e fisici (asportazione, biologici,
biotecnologici);

* Razionalizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari limitandone la quantita allo stretto
necessario e la dispersione nell’ambiente.

Tutte le attrezzature impiegate per l'esecuzione dei trattamenti endocorticali dovranno essere
sistematicamente disinfettate dopo ogni singola iniezione con un presidio medico-chirurgico a
base di saliquaternari di ammonio. In casi accertati di manifestazioni patologiche sulla
vegetazione delle superfici mantenute si dovra intervenire e provvedere alla tempestiva
eliminazione del fenomeno patogeno onde evitarne la diffusione e rimediare ai danni accertati.

Gli interventi antiparassitari dovranno essere effettuati secondo un programma approvato dal
Responsabile del Servizio e/o dalla D.L., nei modi e metodi della vigente normativa fitosanitaria.
L’Appaltatore dovra identificare il prodotto piu idoneo per il tipo di patologia da combattere e
sottoporlo all’approvazione della Direzione Lavori che potra accettarli o disporre diversamente.
Nella scelta dovranno essere perseguiti vari obiettivi: efficacia verso il patogeno da eliminare,
assenza di fitotossicita od effetti collaterali per le piante, bassa tossicita verso l'uomo e gli
organismi superiori, basso impatto ambientale. I trattamenti antiparassitari dovranno consentire la
riduzione al minimo dell'impiego dei prodotti fitosanitari. Tali azioni dovranno prevedere
l'insieme di tecniche di intervento fisico-meccanico, biologico e solo in ultima analisi, chimico.

In tutti i casi laddove sia necessario ricorrere all’utilizzo di fitofarmaci la “soglia di intervento”
sara stabilita in accordo con la D.L. e rigorosamente in totale rispetto della normativa vigente.

Le piante da disinfettare ed il periodo in cui effettuare i trattamenti verranno di volta in volta
stabiliti in accordo con la Direzione dei lavori incluso I’approvazione del fitofarmaco da utilizzare
e la concentrazione piu opportuna.

I prodotti commerciali, in accordo con la normativa vigente, dovranno essere regolarmente
registrati dal Ministero della Sanita per l'impiego su piante ornamentali o in ambito civile ed
essere preventivamente autorizzati dalla competente ASL.

Le miscele da utilizzare dovranno essere preparate subito prima dell’inizio dei lavori alla presenza
della Direzione dei Lavori e si dovranno conservare le confezioni dei prodotti utilizzati al fine di
facilitare i controlli. Le disinfezioni, salvo diversi accordi, saranno eseguite in ore notturne, in
giornate non ventose, ed effettuate avanzando molto lentamente in modo da irrorare
adeguatamente le piante.

Per servizi su strada si dovra garantire la presenza di un numero sufficiente di operatori e gli
automezzi dovranno essere forniti di opportuna segnaletica/lampeggianti. Nel caso venga
riscontrata la presenza di organismi soggetti alla lotta obbligatoria come il cancro colorato del
platano, il colpo di fuoco batterico, la vaiolatura delle drupacee e la processionaria del pino, ecc.
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I’Appaltatore dovra intervenire nel rispetto delle normative vigenti:

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dal cancro colorato del platano, occorre rispettare le
disposizioni del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato
del platano (Ceratocystis fimbriata)”; (DM 30/04/2102)

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dal colpo di fuoco batterico occorre rispettare le
disposizioni del DM 27 marzo1996 “Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora) nel territorio della Repubblica”;

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dal virus della violatura delle drupacee occorre
rispettare le disposizioni del DM 29 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro il virus della
violatura delle drupacee (Sharka)”;DM 30/10/2007;

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla processionaria del pino, occorre rispettare le
disposizioni del Decreto 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la
processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa)”;

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dalla Matsucoccus feytaudi occorre rispettare le
disposizioni del DM 22 novembre 1996 “Lotta obbligatoria contro I'insetto fitomizico Matsucoccus
feytaudi (Ducasse)”;

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dal nematode del legno, occorre rispettare la
“Decisione della Commissione Europea 2001/218/CE recante misure fitosanitarie di urgenza per
impedire la diffusione dell’organismo di quarantena Bursaphelenchus xylophilus (PWN);

- nel caso si debba intervenire su piante colpite dal punteruolo rosso, occorre rispettare le
disposizioni indicate nel DM 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il
punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus” e nel DM 7 febbraio 2011 recante “Misure
di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus” che recepisce
la Decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

- I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti da personale specializzato che dovra attenersi
per il loro uso alle istruzioni specifiche della casa produttrice e alle leggi vigenti in materia, ed
usare ogni possibile misura preventiva atta ad evitare danni alle persone, alle cose o alla
vegetazione.

- Sono vietati gli interventi sulle piante in fioritura.

- Per l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari si deve rispettare quanto prescritto dal DLgs 17 marzo
1995, n.194 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari” all’art.17 b, utilizzando prodotti fitosanitari autorizzati conformemente a
tutte le indicazioni riportate nelle etichette, in applicazione dei principi delle buone pratiche
fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata.

- I trattamenti dovranno essere eseguiti in giornate con assenza di vento, per evitare 1'effetto
deriva, previo accordo con la Direzione Lavori, si dovranno utilizzare strumenti idonei al caso
(lance con cappa antideriva o altri sistemi atti a localizzare il piu possibile i prodotti).

- I trattamenti fitosanitari saranno misurati di volta in volta in base al numero di piante realmente
trattate, alle loro dimensioni, alla facilita di accesso, allo stato fitosanitario, al costo dei principi
attivi utilizzati. Tutto quanto sopra descritto, dovra essere adottato nel rispetto di quanto indicato
nel DM 22 gennaio 2014 nel “Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari”.

Art. 47 DISERBO

L’Appaltatore sara tenuto a procedere al diserbo accurato dei vialetti, delle aiuole, delle siepi, del
prato e comunque di tutte le superfici pacciamate o di tutte le altre aree indicate in progetto o dalla
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Direzione Lavori. I bordi dei prati dovranno essere rifilati in maniera netta seguendo I’andamento
previsto. Il diserbo dovra essere eseguito soltanto con mezzi fisici (manuale, sarchiatura,
pirodiserbo, ecc., ...) tranne che su specifica richiesta del progetto o della Direzione Lavori che
richiedono trattamenti chimici. I sistemi di diserbo meccanico o fisico (pirodiserbo o altro) devono
essere usati con particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione esistente o di nuovo
impianto e a non provocare incendi o danni alle infrastrutture.

Se la logistica e la tempistica del cantiere lo permettono, si potrebbero utilizzare dei teli neri in
plastica, da fissare sopra al terreno che si intende diserbare, fino a quando la vegetazione coperta
non muore per mancanza di luce. La scerbatura dovra essere effettuata prima del punto di
maturazione dei semi delle infestanti, per ridurne la propagazione, nel caso di scerbatura manuale,
si dovra provvedere anche allo sradicamento dell’apparato radicale delle infestanti, che si dovra
eseguire quando il terreno e leggermente umido per agevolarne la rimozione Il diserbo sara
misurato in base alla superficie, calcolata in proiezione verticale, realmente diserbata, espressa in
metri quadrati.

Art. 48 IRRIGAZIONE

L’Appaltatore e tenuto ad irrigare tutte le piante messe a dimora incluso i tappeti erbosi irrigui,
per tutto il periodo di manutenzione. Le irrigazioni dovranno essere ripetute, tempestive con
quantita e frequenza, in relazione al clima, all’andamento stagionale, al tipo di terreno e di piante.
Le piante sempreverdi dovranno essere irrigate anche nei periodi piu siccitosi dell’inverno,
evitando le giornate di gelo.

Le distribuzioni di acqua andranno programmate nelle ore notturne per evitare stress termici alle
piante, riducendo I'evapotraspirazione, inoltre il prelievo dall’acquedotto non comportera
competizioni, per quanto riguarda le portate e le pressioni, con le utenze domestiche in caso di uso
di acqua potabile o delle industrie se si utilizza industriale (sempre consigliata quest'ultima
soluzione).

Nell'ipotesi di utilizzo di acqua potabile per l'irrigazione, I’ Appaltatore deve rispettare le eventuali
ordinanze di restrizioni idriche, per 'uso non potabile dell’acqua, emanate dal Comune/Stazione
appaltante in cui si viene a trovare I'area di intervento. Per la sopravvivenza dei nuovi impianti
(escluso i prati irrigui) 1’Appaltatore dovra approvvigionarsi di acqua non proveniente dalle
pubbliche condotte purché la medesima rispetti le caratteristiche prescritte all’art. 19 - “Acqua”.
L’Appaltatore dovra redigere un piano di irrigazione approvato dalla Direzione Lavori.

Nel caso sia presente un impianto irriguo, I’Appaltatore e tenuto al controllo e alla sua
manutenzione e all’occorrenza essere pronto per intervenire manualmente. Nel periodo invernale,
dopo aver chiuso le condotte principali, occorre aprire per Y il solenoide delle elettrovalvole e
svitare l'eventuale valvola di spurgo per impedire la formazione di ghiaccio all’interno della stessa
elettrovalvola. Inoltre si prescrive lo svuotamento di tutte le condutture durante il periodo
invernale. Alla riapertura dell'impianto, per quanto riguarda gli irrigatori a pioggia, questi
dovranno essere controllati facendone la pulizia, verificandone la gittata ed angolo di
funzionamento. Si dovra fare in modo che i getti si sovrappongano e che coprano tutta l'area a
prato da irrigare. Si dovra evitare di bagnare gli edifici, le infrastrutture ma anche i tronchi degli
alberi come anche la chioma degli stessi e gli arbusti. Non dovranno essere bagnate in chioma le
erbacee perenni e le fioriture.

Dove sono presenti unita di controllo a batteria, all'inizio di ogni stagione irrigua le batterie
andranno sostituite. Durante tutto il periodo di irrigazione le centraline elettroniche andranno
programmate in base alle condizioni atmosferiche e alle esigenze di ogni gruppo di piante.
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Conche: le conche di irrigazione, realizzate durante l'impianto, se necessario devono essere

ripristinate oppure si procedera al rincalzo delle piante in base a quanto disposto dalla Direzione
Lavori.




