FONDAZIONE
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PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA
NATATORIA, LOCALE TRATTAMENTO ACQUE
E VASCA DI COMPENSO
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TRATTAMENTO ACQUE

E VASCA DI COMPENSO
QUADRO ECONOMICO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA NATATORIA, LOCALE

LAVORI - LOTTO 1 64.589,53 €
TOTALE LAVORAZIONI 61.181,06 €
INTERVENTO 1 - RISTRUTTURAZIONE VASCA NATATORIA 55.953,36 €
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI 6.925,99 €
OPERE STRUTTURALI 9.490,60 €
OPERE EDILI 11.939,39 €
OPERE EDILI PER IMPIANTO 1.287,06 €
OPERE DI FINITURA 26.310,32 €
INTERVENTO 2 - MODIFICA LOCALE TRATTAMENTO ACQUE 3.113,21 €
DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI 384,94 €
OPERE EDILI 1.429,13 €
OPERE DI FINITURA 1.299,14 €
INTERVENTO 3 - IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI
COMPENSO 2.114,49 €
OPERE EDILI 2.114,49 €
Costi della sicurezza
SICUREZZA 3.408,47 €
LAVORI - LOTTO 2 34.470,80 €
IMPIANTO IDRAULICO | 34.470,80 €
TOTALE 99.060,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
imprevisti; 14.859,05 €
SPESE TECNICHE 6.800,00 €
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 900,00 €
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 2.400,00 €
Progettazione Impianto Idraulico 3.500,00 €
IVA SUI LAVORI (22%) 21.793,27 €
CONTRIBUTI Al PROFESSIONISTI
Contributo Integrativo INARCASSA 4% 272,00 €
IVA SULLE SPESE TECNICHE 1.768,00 €
SPESE DI GARA - €
TOTALE 45.492,32 €
TOTALE GENERALE 144.552,65 €

COSTO DELLE MANODOPERA

15.112,35 €




