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PREMESSA 

I prezzi riportati dalla computazione sono stati rilevati dal prezziario 2020 della Camera di 

Commercio di Reggio Emilia e dall’elenco Prezzi Opere Pubbliche e Difesa Del Suolo – 2021 

Regione Emilia Romagna. 

Per l’utilizzazione del prezziario della Camera di Commercio e delle Regione Emilia Romagna 

come linea guida, deve comunque essere tenuto presente il carattere informativo di 

orientamento medio dei prezzi forniti dallo stesso ottenuti da stime comparative di mercato. 

I prezzi di listino fanno riferimento a materiali di primaria qualità prodotti nel rispetto delle 

norme armonizzate, marcatura CE, previste dalla direttiva comunitaria 89/106/CEE e a lavori ed 

opere compiute eseguiti in conformità di legge, secondo le specifiche norme tecniche, a regola 

d’arte, con adeguata assistenza e direzione tecnica. 

Sia i prezzi elementari che quelli delle opere compiute non comprendono I.V.A., spese di 

contratto, tasse di registro, spese di progettazione, calcolo e collaudo delle strutture e degli 

impianti. 

I prezzi riportati per la Fornitura e posa sono sempre valutati franco cantiere quindi comprensivi 

anche del trasporto.  

Per le lavorazioni non presenti all’interno dei prezzari di riferimento si è proceduto alla 
determinazione del prezzo di riferimento tramite l’analisi dei prezzi secondo le modalità definite 

dall’art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006 n. 163”. Tali analisi prezzi sono riportate nell’elaborato dedicato. 
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

01_DEMOLIZIONI - RIMOZIONI
1
B01.034.015
(C)

Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino
a 3,00 mq, calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

PIANO TERRA 6,000 0,900 2,100 11,34 185,52
PIANO PRIMO 7,000 0,900 2,100 13,23 216,44

Sommano mq 24,57 16,36 401,97
2
B01.034.030
(C)

Smontaggio di porte o cancelli in profilato di ferro
o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa
l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli
di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli
elementi

PIANO TERRA 1,650 2,100 3,47 96,81
PIANO PRIMO 1,650 2,100 3,47 96,81

Sommano mq 6,94 27,90 193,63
3
B01.016.120
(C)

Rimozione di battiscopa, cornici o mantovane in
legno, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo
scarico, esclusi carico e trasporto a discarica
controllata e relativi oneri

PIANO TERRA (Np=7,5*2+9,5*2+12*2+8,8*2+
3,5*6-,9*11) 86,700 86,70 134,39

PIANO PRIMO (Np=15,1*2+12,6+7*3+8,8*2+
3,6*6+5+2+3+3-,9*14) 103,400 103,40 160,27

Sommano m 190,10 1,55 294,66
4
B01.016.115
(C)

Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di
maiolica o marmo, compreso l'avvicinamento al
luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, esclusi carico e trasporto a
discarica controllata e relativi oneri

PIANO TERRA (Np=5,6+3,2*2+3,6-1-1) 13,600 13,60 40,12
Sommano m 13,60 2,95 40,12

5
B01.016.045
(C)

Rimozione di pavimento in materiale plastico di
qualsiasi natura e pezzatura, incollato su
sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti,
compreso eventuale calo in basso e avvicinamento
al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico

PIANO TERRA 106,500 106,50 462,21
PIANO PRIMO 107,500 107,50 466,55

Sommano mq 214,00 4,34 928,76
6
B01.016.075
(C)

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

A   R I P O R T A R E 1.859,14
Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 1.859,14

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

PIANO TERRA 106,500 0,075 7,99 619,86
PIANO PRIMO 107,500 0,075 8,06 625,29

Sommano mc 16,05 77,58 1.245,16
7
D.02.03.10.e
(C)

Rimozione controsoffittatura compreso
abbassamento al piano di carico, escluso opere
provvisionali, carico e trasporto alle discariche: e)
in pannelli mobili

30,000 30,00 220,50
Sommano m² 30,00 7,35 220,50

8
B01.013.005
(C)

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di
muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di
esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
delle superfici

ZOCCOLINO IN LEGNO (Vedi voce numero 3
(m 190,1)) 190,100 0,300 57,03 885,11

ZOCCOLINO IN GRES (Vedi voce numero 4 (m
13,6)) 13,600 0,300 4,08 63,32

Sommano mq 61,11 15,52 948,43
9
B01.010.005.a
(C)

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per
tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione
fino a 100 cmq

15,000 15,00 279,00
Sommano m 15,00 18,60 279,00

10
B01.010.010.a
(C)

Tracce nella muratura, eseguite a mano, compresa
la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del
materiale di risulta al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per
tracce in muratura di mattoni forati: della sezione
fino a 100 cmq

15,000 15,00 212,40
Sommano m 15,00 14,16 212,40

11
B01.061.005
(C)

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs
13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta
provenienti da demolizioni, previa
caratterizzazione di base ai sensi del DM 27
settembre 2010 da computarsi a parte, con
autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione
degli oneri di discarica

40,000 40,00 1.914,00
Sommano mc 40,00 47,85 1.914,00

A   R I P O R T A R E 6.678,63
Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 6.678,63
12
EER 170107
(C)

Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e
ceramiche, diverse da quelli di cui alla voce
170106

52,000 52,00 526,24
Sommano t 52,00 10,12 526,24

Totale Capitolo: 7.204,87

02_OPERE EDILI
13
A15.001.020
(C)

Lisciatura del piano superiore di sottofondi
preesistenti con malta autolivellante dello spessore
di 1,5 mm

PIANO TERRA E PRIMO (Vedi voce numero 5
(mq 214)) 214,000 214,00 1.395,28

Sommano mq 214,00 6,52 1.395,28
14
RISC.PAV.M
ASS.ANID_01
(C)

Massetto autolivellante a base anidrite per
pavimenti interni civili, premiscelato a secco a
base anidrite e inerte selezionato in curva
adeguatamente ricomposta e additivi specifici per
la successiva posa di pavimenti ceramici,
moquette, parquet, linoleum, pavimenti resilienti.
Classificato CA-C30-F7 secondo EN 13813 tipo E
439 di Fassa Bortolo o similare

SPESSORE 3 cm (Vedi voce numero 5 (mq 214)) 214,000 3,000 642,00 4.468,32
Sommano mq/cm 642,00 6,96 4.468,32

Totale Capitolo: 5.863,60

03_FINITURE
15
A08.010.005
(C)

Intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
conforme alla norma EN 459-1 ed inerti, ad alta
traspirabilità ed igroscopicità, reazione al fuoco
classe A1 applicato a mano su supporto in laterizio,
in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato

 (Vedi voce numero 8 (mq 61,11)) 61,110 61,11 1.401,86
Sommano mq 61,11 22,94 1.401,86

16
A15.016.010.a
(C)

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa
in piastrelle rettificate, ottenute per pressatura, per
zone ad intenso calpestio, rispondenti alla norma
UNI EN 14411, classe assorbimento acqua BIa
UGL, posto in opera con idoneo collante, previa
preparazione del piano superiore del massetto di
sottofondo da pagarsi a parte, compresi tagli, sfridi,
pulitura finale e sigillatura dei giunti: effetto
cemento, con superficie antiscivolo (R10 A): 60 x
60 cm, naturale o bocciardato, spessore 10 mm

PIANO TERRA 106,500 106,50 5.206,79
PIANO PRIMO 25,500 25,50 1.246,70

A   R I P O R T A R E 14.470,33
Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 14.470,33

Sommano mq 132,00 48,89 6.453,48
17
A16.022.030.a
(C)

Zoccolino di gres porcellanato colorato in massa,
superficie naturale o bocciardata, posto in opera
con idoneo collante, compresi tagli, sfridi, pulitura
finale e sigillatura dei giunti: effetto cemento, 10 x
30 cm, spessore 8,5 mm con sguscia

PIANO TERRA (Np=7,5*2+9,5*2+12*2+8,8*2+
3,5*6-0,8*11+5,5+3,2*2+3,5-1) 102,200 102,20 2.190,15

PIANO PRIMO (Np=12,6+7+3+5+2+3-,9*8) 25,400 25,40 544,32
Sommano m 127,60 21,43 2.734,47

18
A15.034.040.c
(C)

Pavimento in listoni prefiniti, composti da uno
strato superiore in legno nobile di spessore 5 mm e
supporto in multistrato di betulla con profili
maschiati: con superficie preverniciata, spessore
totale 14 mm, lunghezza 490 ÷ 1200 mm,
larghezza 90 mm: rovere

PIANO PRIMO 82,000 82,00 10.180,30
Sommano mq 82,00 124,15 10.180,30

19
A16.022.020.a
(C)

Zoccolino in legno 75 x 10 mm, posto in opera con
idoneo collante: afrormosia, faggio, rovere

PIANO PRIMO (Np=15,1*2+7*2+8,8*2+3,6*2+
3,5*4+2-,8*6) 80,200 80,20 1.116,38

Sommano m 80,20 13,92 1.116,38
20
A15.040.005.b
(C)

Profilo per separazione di pavimenti, posto in
opera con ogni accorgimento compreso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte: a T, in
ottone lucido, altezza 14 mm, spessore 9 mm

PIANO TERRA 2,000 2,00 28,54
PIANO PRIMO 8,000 8,00 114,16

Sommano m 10,00 14,27 142,70
21
B02.016.005
(C)

Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni
in legno, metallo od altro materiale,
precedentemente rimossi, compresi l'eventuale
fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni
altro onere necessario per dare l'opera a perfetta
regola d'arte

 (Vedi voce numero 1 (mq 24,57)) 24,570 24,57 1.403,44
 (Vedi voce numero 2 (mq 6,94)) 6,940 6,94 396,41

Sommano mq 31,51 57,12 1.799,85
22
A09.019.005.a
(C)

Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito,
rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di
cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017,
reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni
600 x 600 mm, montati su struttura metallica,
compresa, ancorata alla struttura muraria

A   R I P O R T A R E 36.897,51
Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

R I P O R T O 36.897,51
soprastante mediante pendinatura regolabile,
compresa quota parte dei profili perimetrali: con
struttura metallica a vista, pannelli con bordo
dritto, spessore 9,5 mm: pannelli a superficie
verniciata

30,000 30,00 994,80
Sommano mq 30,00 33,16 994,80

23
A20.001.010.a
(C)

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne,
compresa scartavetratura delle parti stuccate: tra il
10 % e il 20% del totale, da valutare al mq per
l'intera superficie

100,000 100,00 513,00
Sommano mq 100,00 5,13 513,00

24
A20.001.005
(C)

Preparazione del fondo di superfici murarie interne
con applicazione a pennello di isolante acrilico
all'acqua

PIANO TERRA 0,00

PARETI (Np=15,1+11,8+9,5*2+7,5*2+8,8*2+
3,5*6+3,6+5,5+2) 110,600 3,250 359,45 736,87

BAGNO (Np=3,5*4+4*2+2*2) 26,000 1,200 31,20 63,96
SOFFITTI (Np=34+3,5*4) 48,000 48,00 98,40
PIANO PRIMO 0,00

PARETI (Np=15,1*2+12,6+7*3+8,8*2+3,6*2+
3,5*4+5+3+2+3) 115,600 2,700 312,12 639,85

BAGNO (Np=2,4*4+3,6*2+1,5*2) 19,800 1,200 23,76 48,71
SOFFITTI (Np=25,5+12+15+2,4*3,6) 61,140 61,14 125,34
VANO SCALE (Np=(3,3+5,4+2,5)*(2,7+6,4)/2+(2
+2,7+2)*(2,7+6,4)/2) 81,445 81,45 166,97

Sommano mq 917,12 2,05 1.880,10
25
A20.007.005.a
(C)

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la
preparazione delle stesse mediante rasatura e
imprimitura: compenso per due mani a coprire

interna (Vedi voce numero 24 (mq 917,12)) 917,120 917,12 4.227,92
Sommano mq 917,12 4,61 4.227,92

26
A20.019.005.b
(C)

Tinteggiatura con idropittura a base di resine
silossaniche in dispersione acquosa a finitura
opaca, per esterni, resistente alla luce, ad elevata
permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello
a due mani su supporto preparato: colorata

esterno (Lu=16,4+10) 2,000 26,400 7,500 396,00 5.571,72
Sommano mq 396,00 14,07 5.571,72

T O T A L E 50.085,05

Totale 37.016,59

Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI €

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo € Totale €
Num. ORD

RIEPILOGATIVO GENERALE

Totale Progetto € 50.085,05

Totale Lavorazioni 50.085,05

Totale Sicurezza Speciale 0,00

TOTALI

Totale Progetto € 50.085,05

Importo Manodopera 18.018,64

Importo Sicurezza Speciale 0,00

Totale lavorazioni A MISURA 0,00

Totale lavorazioni A CORPO 50.085,05

Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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Num. ORD
TARIFFA Totale

IMPORTI €DESIGNAZIONE DEI LAVORI

RIEPILOGO PER CAPITOLI
01_DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 7.204,87

02_OPERE EDILI 5.863,60

03_FINITURE 37.016,58

Committente: Dott. Mauro  Rozzi
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